
　入札前の現地調査は不可能です。

質疑・回答書

告示番号 件　　　　名 市立豊中病院消防設備改修工事

回　　　　答質疑事項No

豊中市総務部契約検査課　TEL　06-6858-2075・2076
　　　　　　　　　　　　　　　 　　FAX　06-6858-7225
　　　　　　　　　　　　　　　　　 E-mail　keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

3

1
　今回の工事については工期内設置完了を原則とします。しかしながら今
後の社会状況の変化により、必要不可欠な場合は工期延長を検討いたし
ます。

動力盤、消火ポンプユニット等の製作にあたり、世界的な半導
体不足、新型コロナウイルス感染拡大に伴う影響等により、各
種部品・部材の調達に納期遅延が出ております。工期内に納入
するには厳しい状況であります。工期延長は可能でしょうか。

入札するにあたり現地調査は可能でしょうか？


