
図番Ｅ－０２、Ｅ－０３につきまして、アスベストに関しまして、調
査費用及び含有が発覚した場合の処理費用は別途と考えて宜
しいでしょうか。

4

EVホールの壁仕上塗材と三方枠モルタルについて事前に調査しており、
壁仕上塗材に石綿が含有されていました。しかし、本工事では壁にボルト
穴を開けるのみですので、湿潤にて対応としています。それを踏まえ受注
者が自主的に調査される場合、調査費用は受注者負担となります。しか
し、新たに石綿含有が発覚し施工上処理が必要となる場合は、工法・費用
について協議となります。

回　　　　答

2

3

1 検査官立ち会いの製造工場における製品検査は不要です。
図番Ｅ－０２、Ｅ－０３につきまして、検査官立ち会いの製造工
場における製品検査は、今回不要と考えて宜しいでしょうか。

図番Ｅ－０２、Ｅ－０３につきまして、無償保守期間は設けなくて
も宜しいでしょうか。設ける場合は竣工お引き渡し後３ヶ月で宜
しいでしょうか。

図番Ｅ－０２、Ｅ－０３につきまして、作業員詰所として建物内に
お部屋をお借りする事は可能でしょうか。

No

無償保守期間は引き渡し後３ヶ月とします。

部屋をお貸しすることはできません。

質疑・回答書

告示番号 8 件　　　　名 市営岡町北住宅４棟エレベーター設備改修工事

質疑事項



8
図番Ｅ－０５、Ｅ－０８につきまして、各階乗場三方枠・敷居回り
の補修・仕上げ工事は別途建築工事と考えて宜しいでしょう
か。

各階乗場三方枠・敷居回りの補修・仕上げ工事は、本工事に含みます。

7
図番Ｅ－０５、Ｅ－０８の昇降路内のレール取付用立柱につきま
して、落札メーカーの指定する位置・本数を、別途建築工事
にて施工して頂けると考えて宜しいでしょうか。

昇降路内のレール取付用立柱は、本工事に含みます。

図番Ｅ－０３につきまして、交通誘導員は、施工期間中全階乗
場に配置が必要でしょうか。

6 交通誘導員は１階のみの配置です。

図番Ｅ－０２、Ｅ－０３につきまして、施工は平日昼間作業で考
えて宜しいでしょうか。

5 施工は平日昼間作業です。



10
図番Ｅ－０９につきまして、既設機械室の撤去機器につきまし
て、機械室床に一部埋設されているパワーユニットや制御盤類
の架台等は残置と考えて宜しいでしょうか。

既設機械室の撤去機器について、埋設されているもの、コンクリート基礎
は残置としますが、それ以外は撤去とします。

9
図番Ｅ－０５、Ｅ－０８につきまして、各階乗場三方枠・敷居回り
の補修・仕上げ工事を本工事とした場合、各階乗場回りの壁・
床の材質・仕上をご教示下さい。

各階乗場三方枠・敷居回りの補修・仕上げ工事は、本工事に含みます。
床：モルタル防水　目地切
壁：ＡＬＣ版　アクリル系吹付タイル
天井：合板型枠コンクリート打放　アクリル系吹付リシン

図番Ｅ－０９につきまして、既設機械室の機器撤去後の床補修
工事を本工事とした場合、床の防塵塗装は必要でしょうか。

豊中市総務部契約検査課　TEL　06-6858-2075・2076
　　　　　　　　　　　　　　　 　　FAX　06-6858-7225
　　　　　　　　　　　　　　　　　 E-mail　keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

11
図番Ｅ－０９につきまして、既設機械室の機器撤去後の床仕上
工事は別途工事と考えて宜しいでしょうか。

12

撤去した部分の床仕上げは本工事に含みます。

撤去した部分の防塵塗装は必要です。


