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　各学校に現場事務所を設置する必要はなく、いずれか１校のみに設置し
た現場事務所において定例会議を行うことは可能です。
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　屋外階段への資材搬入車両の進入はA09図屋外階段の南側仮囲いの
前までは可能です。屋外階段南側の通路幅は約１ｍです。

2-A08　屋外階段補強部に搬入車両は進入可能と考えてよろし
いでしょうか。

2-A09　④～⑨ほ補修箇所は立面図に記載されていませんが、
足場設置範囲内と考えてよろしいでしょうか。

　2-A09④～⑨の補修箇所は東立面図、西立面図に記載のとおりで、2-
A08の配置図に記載されている足場の範囲内になっています。

　工期内であれば、各学校長との調整の上、各学校ごとに工事期間を設
定することが可能です。ただし、騒音、振動が伴う撤去工事は可能な限り
夏休み期間中に行うなど、学校運営への影響を最小限に留めるものとし
ます。

質疑・回答書

告示番号 第189号 件　　　　名 豊中市立第十六中学校外3校外装改修及び渡り廊下等耐震補強工事

現場事務所は第十六中学校のみに設置で、4校まとめて定例
会議と考えてよろしいでしょうか。

回　　　　答質疑事項

第十六中学校と他3校の工事期間は設定工期内であれば、各
校ずらした工程で良いと考えてよろしいでしょうか。指定期間が
あればご指示願います。
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5
工事に支障となる設備配管・器具は全て設備業者が撤去復旧
と考えてよろしいですか。

　耐震補強工事に関しては、設備業者が仮撤去・復旧しますが、外装改修
工事については、支障となる設備配管・器具の仮撤去・復旧は本工事に
含みます。


