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守口市長　様

質　問　事　項 回　　　　　　答

再公示により、契約締結日が３週間程遅れますが、工
期延長は可能か否かをご教示願います。

工期延長は考えておりません。

当初発注から、20日程遅れての発注になりますが、工
期設定が当初と同じ平成30年3月31日です。工期延期
等の対応は考えておられますか？ご教授ください。

工期延期は考えておりません。


