
工　事　名 下水道改築工事第３工区

工事規模から考えて、工期が 工期の延長は考えておりません。

平成30年3月30日では厳しいと思いますが

工期延期等の対応は考えておられますか？

ご教授ください。

26頁の流動化処理工の出典先を 株式会社　三和　です。

ご教示ください。

124頁の不陸整正(ICT）での建設機械経費 国土交通省赤本PIV-１-①を参考にして下さい。

加算額は0円計上と考えてよいですか。

ご教授ください。
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