
工　事　名 下水道管渠耐震化工事第２工区

ご質問のご回答でございますが、入札後の手続き

等につきましては、本市の担当において事前に

行い、調整出来る部分におきましては、早急に

対応できる様にしており、工期におきましては

間に合うと考えております。

＊ 守口市 総務部 総務課 契約係　　
ＦＡＸ：０６－６９９３－３４８４　
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：Mori_soumu@city-moriguchi-osaka.jp

質　問　・　回　答　書
平成30年1月31日

質　問　事　項 回　　　　　　答

本案件は、開札日時 平成 30年2月9日（金）で、開
札後より工期末まで平日は33日です。、工期の設
定が厳しいと考えられますが、工期延期等の対応
等は可能でしょうか？　考えておられない場合、本
工事内容に対してどのような施工方法・班構成に
て工期内に完了できるかをご教授ください。

本案件は、平成29年12月5日公告の下水道管渠
耐震化工事第２工区の再発注案件かと思います
が、前回は、施工実績として市内業者については
8,000,000 円以上とされていましたが、今回は、市
内業者については 9,000,000 円以上とされていま
す。設計書を見る限り、変更点は確認できません
でしたが、なぜ施工実績金額を変更されているか
をご教授ください。

　設計数量等の変更はありませんが、工期が３ヶ
月未満となり、一般管理費率における前払金の補
正を変更しております。
　なお、入札参加者に必要な資格の設定について
は、守口市建設工事等競争入札発注基準により
行っております。


