質 問 ・ 回 答 書

平成　30 年　11月　7日

工 事 名　　市道東西橋波38号線他道路整備工事

質 問 事 項	回　　答
第3号明細書　撤去工の舗装版破砕・殻運搬は計上	現状の設計書のまま積算を願います。
されていますが、処分費は計上されていません。	また、変更協議の対象とさせていただく予定です。
このまま積算すればいいのですか。	
３．９m3の処分費を入れての積算をするのかご教示	
願います。	
このままの積算であれば契約後に変更になりますか	

＊ 守口市 総務部 総務課 契約係
FAX：06－6993－3484
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：Mori_soumu@city-moriguchi-osaka.jp

質 問 ・ 回 答 書

平成　30 年　11月　7日

工 事 名　　市道東西橋波38号線他道路整備工事

質 問 事 項	回　　答
第31号代価表　ます設置工の材料にFブロックが	現状の設計書のまま積算を願います。
計上されていません。	また、変更協議の対象とさせていただく予定です。
このまま積算すればいいのですか。	
このままの積算であれば契約後に変更になりますか	

＊ 守口市 総務部 総務課 契約係
FAX：06－6993－3484
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：Mori_soumu@city-moriguchi-osaka.jp