質 問 ・ 回 答 書

令和 2年 1月 14日

名　称　　土居公園再整備工事実施設計業務委託

質 問 事 項	回　　答
1. 公告 P1　履行期間	
工期が令和2年3月31日とありますが、実質工期が70日余りしかありません。工期の延長はお考えでしょうか？	委託期間の延長は考えておりません。委託期間内に成果品納品のうえ検査を行います。次年度の工事発注やその工期を考慮しているため委託期間は厳守願います。
2. 仕様書 7.業務内容	
今回の公園設計業務には四阿、便所等の建築施設は含まれていますでしょうか？	建築施設を含んでおります。主な施設としては便所の他に防災備蓄倉庫（一般でいう防災倉庫ではなく災害時に避難所へ届ける資材の備蓄を目的とする）を予定しております。