
工　事　名

設計書のとおり積算してください。

なお、協議の対象とします。

【茶色】で積算してください。

基礎コンクリートについてはプレキャストコンクリートブロック

にて積算しているためプラント代金及び割り増し料金は

計上しておりません。

設計書のとおり積算してください。

なお、協議の対象とします。

対象とします。

　　型枠工の労務費は、夜間単価になっていません。

　　昼間施工ですか、ご教示願います。

　　かかります。それと夜間割り増しが追加になります。

　　設計変更対象になりますかご教示願います。

⑥代価表（第34号） 昼間施工で積算をしてください。

工事担当者と施工方法について協議を行った上で協議の

（本体）を築造し、現地掘削及び埋設を想定しております。

　　夜間施工の場合は、プラントを開けるだけで60万円 施工として昼間に陸打ちにて現場打ち集水桝・街渠桝

　　防護柵設置工の1.5ｍの昼間施工は、100ｍ以上と記載

　　されていますが、施工延長は1.5ｍです。100ｍ未満

　　ではないですか、ご教示願います。

⑤代価表(第33号） 設計書のとおり積算してください。

　　かかります。それと夜間割り増しが追加になります。

　　昼間施工ですかご教示願います。

④明細書（第4号）

　　3.0ｍと1.5ｍは【白色】ですか、ご教示願います。

　　又、基礎コンクリートは、　①と同様プラント代金及び

　　割り増し料金を加算して積算するのかご教示願います。

　　設計変更対象になりますかご教示願います。

②代価表（16号）

　　普通作業員が夜間単価になっていません。

　　設計変更対象になりますかご教示願います。

③防護柵設置工の材料について

　　2.50ｍと2.0ｍは【茶色】と記載されています。

昼間施工で積算をしてください。

施工として昼間に陸打ちにて現場打ち集水桝・街渠桝

（本体）を築造し、現地掘削及び埋設を想定しております。

質　問　・　回　答　書
令和2年　　11月　19日

　市道守口７８号線道路整備工事

質　問　事　項 回　　　　　　答

①代価表(第15号）

　現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

　　普通作業員が夜間単価になっていません。

　　夜間施工の場合は、プラントを開けるだけで60万円
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令和2年　　11月　19日

　市道守口７８号線道路整備工事

質　問　事　項 回　　　　　　答

⑨　30・31・54号代価表の見積り業者をお教えいいただ

⑦代価表（第54号）

　　植樹撤去工について。

昼間施工で積算をしてください。

　　昼間施工か、夜間施工かご教示願います。

⑧　38・41・42・46号代価表の施工時間帯が夜間施工

なのですが合材は夜間割増は考慮しなくてもよろし

いでしょうか。

夜間割増を考慮して設計してください。

見積業者を教えることはできません。

けませんでしょうか。

⑩　1）図面で歩道用横断防止柵スパン2500ｍｍを1本で計上
してありますがそのようなサイズがありません。1500ｍｍと
1000ｍｍ2本ではないのですか？

メーカーに見積を徴収しており、サイズがあることを確認し
ております。

⑪　2）経費条件表で4週8休の補正が計上されていますが、直
接工事費の中で労務費及び機械経費（賃料）も4週8休の補正
が計上されているのでしょうか

労務費及び機械経費については補正計上されておりませ
ん。
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