質 問 ・ 回 答 書

令和3年12月3日

工 事 名　市道歩行路5号線道路整備工事

質 問 事 項	回　　答
舗装工	
アスファルト塊(掘削)運搬距離19.5km以下の処分地ご教示ください。	「㈱ﾗﾝﾃｯｸ　大阪市港区海岸通」です。
街渠設置工	
アスファルト塊（掘削） 運搬距離19.5km以下の処分地ご教示ください。	「㈱ﾗﾝﾃｯｸ　大阪市港区海岸通」です。
土砂 運搬距離8.0km以下の処分地ご教示ください。	「田中資材㈱　摂津市鳥飼本町」です。
防護柵撤去工	
コンクリート塊（無筋） 運搬距離8.0km以下の処分地ご教示ください。	「㈱英光産業　東大阪市菱江」です。設計書のとおり積算してください。変更事項があれば協議の上、設計変更の対象と致します。
花壇撤去工	
コンクリート塊（無筋） 運搬距離14.4km以下の処分地ご教示ください。	「㈱英光産業　東大阪市菱江」です。
土砂 運搬距離8.0km以下の処分地ご教示ください。	「田中資材㈱　摂津市鳥飼本町」です。
基礎ブロック撤去工	
コンクリート塊（無筋） 運搬距離8.0km以下の処分地ご教示ください。	「㈱英光産業　東大阪市菱江」です。設計書のとおり積算してください。変更事項があれば協議の上、設計変更の対象と致します。
街渠撤去工	
コンクリート塊（無筋） 運搬距離14.4km以下の処分地ご教示ください。	「㈱英光産業　東大阪市菱江」です。
①　アスファルト塊処分施設をご教示願います。	①「㈱ﾗﾝﾃｯｸ　大阪市港区海岸通」です。
②　廃路盤材の処分施設をご教示願います。	②「田中資材㈱　摂津市鳥飼本町」です。
③　無筋コンクリートの処分施設をご教示願います	③
運搬距離　8.0Km以下	「㈱英光産業　東大阪市菱江」です。設計書のとおり積算してください。変更事項があれば協議の上、設計変更の対象と致します。
14.4Km以下	「㈱英光産業　東大阪市菱江」です。

工 事 名　市道歩行路5号線道路整備工事

質 問 事 項	回　　答
④ 砂質土の処分施設をご教示願います。	④「田中資材㈱ 摂津市鳥飼本町」です
⑤ 代価表 第１１号	⑤表示は「支柱間隔3.0m」ですが、
横断防止柵設置工は、1.50mですが、	支柱間隔3.0mの設置【手間のみ】の標準市場単価に
施工手間は、3.0mと記載されています。	支柱間隔1.5mの補正係数を乗じて
１m当たりの単価が変わります。	設計単価を積算しています。
第５号明細書の鉄ｽｸﾗｯﾌﾟは経費対象外でしょうか	経費対象外です。
第５号明細書の鉄ｽｸﾗｯﾌﾟはマイナス計上でしょうか	マイナス計上です。
1.ｱｽﾌｧﾙﾄ塊（掘削）の処分地を教えてください。	1.「㈱ﾗﾝﾃｯｸ 大阪市港区海岸通」です。
2.ｺﾝｸﾘｰﾄ塊（無筋）の処分地を教えてください。	2.「㈱英光産業 東大阪市菱江」です。設計書のとおり積算してください。変更事項があれば協議の上、設計変更の対象と致します。
3.廃路盤材（ｸﾗｯｼｬﾗﾝ）の処分地を教えてください。	3.「田中資材㈱ 摂津市鳥飼本町」です。
4.残土（砂質土）の処分地を教えてください。	4.「田中資材㈱ 摂津市鳥飼本町」です。
5.経費条件で週休2日補正ありとなっていますが、	5.労務費等は週休２日補正ありで積算しています。
労務費等も補正されていますか。	