質 問 ・ 回 答 書

令和3年12月3日

業務委託名　　都市計画道路豊秀松月線道路修正設計業務委託

質 問 事 項	回　　答
①内訳表(第7号)	
中間打合せは1回のみ計上されていますが、理由をご教示くださ	工期が限られているため、1回計上しています。
い。(設計業務委託等標準積算基準書では中間打合せは5回	協議頻度によりにより設計変更の対象とします。
が標準のため)	
また、協議等により設計変更の対象となるでしょうか。	
②経費条件表	
印刷製本費ですが、何を基準に算出しているかご教示ください。	想定される関係機関協議用資料の印刷製本費を概算で計上
また、算出方法をご教示ください。	しており、増減が生じた場合は設計変更の対象とします。
③工期延長の予定またはお考えはあるでしょうか。	工期延長については予定していません。
④修景設計は「道路付帯構造物・小構造物設計」に「修景設計を	修景設計については他業務で検討を行っており、その成果品を
含む」として計上されておりますが、設計書に記載されている歩掛	本業務に取り入れることを想定しているため、計上をしており
と設計業務等標準積算基準書にある標準歩掛と変わりありません。	ません。なお、他業務の成果品を取り入れる際に別途作業が
別途計上しない理由をご教示ください。また協議等により変更対	必要となるなどの場合は、設計変更の対象とします。
象となるでしょうか。	