
令和　４年　３月　１０日

案件名　　　本町松下線築造工事（その２）施工監理業務委託

No. 質問 回答

1
外業・内業の各配員は何名でしょうか。
　　又、管理技術者は常駐するのでしょうか。

設計数量につきましては、ご提示できません。
重点監理になります。

2 夜間勤務は、あるのでしょうか。 夜間はありません。

3
内業の就業場所は、別途受注者が事務所等を用意す
るのでしょうか。

重点監理のため必要ありません。

4 自動車は、必要でしょうか。 必要ありません。

5
「一般仕様書第１０条　業務１行目「別紙業務内容」と
ありますが、どの図書を指すのかお示しください。

特記仕様書の2-6業務内容を指します。

6

本業務の積算において使用されている積算基準をお
教えください。
　工事箇所の施工監理項目に関するアドバイザリー
（助言、提言）を行うことを目的とありますが業務体制
についてお教えください。

下水道施設（管きょ）重点監理業務委託要領を基に積
算しております。
業務体制については1名以上で週1名回以上の確認業
務となります。

7
一般仕様書第4条の主任管理技術員（管理技術者）と
管理技術員（担当技術者）1名でよろしいですか。

ご考察のとおりです。

8

　設計書の代価表には技師（A）～技術員　までの記載
がありますが積算基準を開示ください。
　又、下水道法に規定されている資格とは下水道法施
行令第15条に規定された資格の監督管理等（排水施
設）の実務経験の年数でよろしいですか。

前段は質問事項6回答のとおりです。
後段はご考察のとおりです。

9
業務における1ヶ月の日数は19.5日でしょうか。又、管
理技術者の打合せは　2回/月ですか。

業務における1ヶ月の日数19.5日の現場確認ではなく、
週に1回以上の現場確認となります。
管理技術者の打合せは2週間に1回程度となります。

10
事務所、車の使用はありますでしょうか。
ある場合は詳細に開示ください。ない場合において交
通費等の経費は含まれていますでしょうか。

前段は質問事項3、4回答のとおりです。
後段は経費計上していません。

質　問　・　回　答　書



No. 質問 回答

11

「特記仕様書」「２－６業務内容」の【外勤業務】１行目
『各会議への臨席（地元及び関係機関との協議）』」と
ある。	
一方、「一般仕様書第１０条 ６ その他の③『対外折衝
に係る業務』は、本重点施工監理業務から除外するも
の」としている。	
これは、『各会議への臨席（地元関係機関との協議）』
に関して受託者は、『対外折衝に係る業務』には関与
せず、臨席のみ行うと言うことでしょうか。また、『対外
折衝に係る業務』とは、具体的にどのような業務を指
すのかお示しください。

会議内容等を把握し、議事録及び会議結果により生じ
た問題点の解決等の支援を行うものとします。

12

「守口市告示」第４７号 １ 入札に付する事項（３）業務
委託概要の９行目『工事損害補償』、「設計書の設計
大要」の９行目にも、『・工事損害補償』とある一方、
「特記仕様書」「２－６、業務内容」【内勤業務】５行目の
「・現場施工における不具合等が生じた際の技術的助
言及び簡易な検討資料の作成」とあるが、両者は同じ
意味でしょうか。
もし意味が異なる場合には、「工事損害補償」とは、何
を意味するのでしょうか。

ご考察のとおりです。

13

「設計書の第１号代価表（内業）及び第２号代価表（外
業）」において、それぞれ「技師（A）、技師（B）、技師
（C）、技術員」及び「主任技師、技師（A）、技師（B）、技
師（C）」とありますが各職種について「特記仕様書２－
６.業務内容」の【内勤業務】、【外勤業務】のどの項目
に該当するのかについてお示しください。

質問事項1回答のとおりです。

14

「設計書の設計大要の重点監理業務委託（内業・外
業）では・施工計画など7項目」が記載されています
が、「特記仕様書２－６.業務内容」の【内勤業務】及び
【外勤業務】」の業務において、それぞれ何をどのよう
に重点監理して業務を行うのかについてお示しくださ
い。

勤務内容につきましては、本業務対象工事である施工
計画書等を基に契約後に協議し、選定するものとしま
す。
主な内容としましては、特記仕様書の2-6業務内容に
記載しているものとなります。

15

「設計書の設計大要　・品質管理　・構造物出来形管
理　・写真管理」などの業務は、施工中ほぼ毎日、管
理が必要となる業務と考えますが、「特記仕様書　２－
６　業務内容『外勤業務』　２行目『施工現場と設計図
書との照合（原則、週に１回以上は当該施工現場を確
認すること）』とされていることから、本業務では、原則
週１回以上の重点管理が求められるもので、本業務で
確認しない項目は、工事責任者自らが現場確認すると
の考えで良いでしょうか。		

ご考察のとおりです。

16
「特記仕様書　【外勤業務】において、現場管理頻度の
お示しがありますが、【内勤業務】についても、各項目
において想定される管理頻度をお示しください。

内勤につきましては、書類等の整理・精査があるた
め、頻度はご提示できません。


