質 問 ・ 回 答 書

令和4年6月20日

委託名　錦コミュニティセンター新築工事監理業務委託

NO	質 問 事 項	回　　答
1	計画通知書の計画変更が生じた場合、変更設計で生じる作業は、委託監督員の業務であり、また、これに伴う手続きの手数料も委託料に含まれていることになるのでしょうか。	お見込みのとおり。
2	工事工期が変更される場合、監理業務の履行期間も変更され、契約も更改されるもの（延長 の場合は増額対象）と見てよいでしょうか。	工事工期が変更される場合、監理業務の履行期間も同様に変更するものと考えてよいが、その際の契約金額の変更については、工事工期の変更理由により協議とする。