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市民保健センターACO-８-１系統空調機更新工事の
おいて撤去予定の既設天井カセット形室内機の型式
をお教え願います。

（室内機）
ACO8-1-1　：　SPW-SSHXJ28S
ACO8-1-2　：　SPW-SSHXJ45S
ACO8-1-4　：　SPW-BDHXJ45S
ACO8-1-5　：　SPW-SSHXL90S
ACO8-1-6　：　SPW-SSHXJ36S
（室外機）
ACO-8-1　：　SPW-CHZJ280S

2

特記事項の　 ２ ．石綿事前調査結果の報告につい
ては工事着手前までに行うこと。
石綿事前調査に関する調整費用は入札の見積もり
に含めてよろしいですか？どれとも別途でしょうか？

宜しい。共通仮設費に含むこと。

3
半導体不足などの影響で、空調機の納期が大変掛
かっております。空調機の納期次第で、工期を変更
（延長）して頂くことは可能でしょうか。

2023年2月28日までの工期内に納期が間に合うことを前提
として、発注している為、原則工期延長不可です。
ただし、やむを得ない場合は守口市建設工事請負契約書
第２１条に基づき請求することはできます。
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