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質　問　事　項 回　　　　　　答

令和5年1月26日

電気自動車用充電設備設置工事の工期が令和５
年３月31日までとなっていますが、メーカーに問い
合わせた結果、商品の納期が間に合いません。工
期の延長は、可能でしょうか？

工期の延長は不可です。


