
質 疑 ・ 回 答 書 

  令和 2年 4月 28日 
 

発注番号 02KA-2 件 名 渚市民体育館空調設備更新工事 

№ 質 疑 事 項 回         答 

1 

今のところ納期に問題はありませんが、今

後の新型コロナウイルスの状況によっては

工場の一時停止などが発生し、工事竣工期

日が守られない場合は工期の延長などを相

談させて頂きますがよろしいでしょうか。 

コロナウイルスの影響により工期の延長等が

必要な場合は、現場の状況等を勘案し協議さ

せていただきます。 

2 

改修部分及び搬入・搬出ルートの現状を確

認したいので事前に現地調査することは可

能でしょうか。 

現地確認については、５月１日及び７日の午

前 10 時から午後５時までを予定していますの

で、４月 30 日午後５時までに施設整備室

（072-841-1489）島村、外谷まで連絡して下

さい。順次、現地確認時間については調整し

ます。 

なお、公平性確保のため工事に関する質問に

はお答えできません。 

枚方市 総務部 契約課 
ＴＥＬ：０７２－８４１－１３４５、 ＦＡＸ：０７２－８４１－２０１５ 
Ｅ－ｍａｉｌ送付先：keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp （工事） 
          keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp （委託） 
          keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp（物品） 
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