
質 疑 ・ 回 答 書 

令和 3年 4月 16日 

発注番号 03GAI-8 件 名 枚方市立小中学校 清掃等業務委託 

№ 質 疑 事 項 回         答 

１ 

「別紙工事予定一覧」の「２０２１年Ｒ３

工事予定」欄に記載の「屋外㉑/屋外㉗」

や「教室棟④」等は、何の意味か不明の

為、判り易く教えてください。 

学校施設管理台帳上の管理番号であり、本業

務委託において、特に考慮する必要はありま

せん。 

２ 

「別紙工事予定一覧」で「夏休みから約３

か月」及び「冬休みを中心に約３か月」と

記載されていますが、この文面では正確な

勤務日数が不明の為、期間内における学校

ごとの業務実施日数をそれぞれ全て教えて

ください。（尚、もしも不明等具体的な業

務日実施日数を教えていただけない場合に

は公平な入札に支障をきたす恐れ又は、業

務実施にトラブルの元になる可能性があり

ますので、是非ともご教示をお願い致しま

す。） 

「別紙工事予定一覧」に記載の学校及び建物

（別紙教室配置図に赤丸印を付けた箇所）に

おいて、トイレ改修工事を行う予定です。改

修工事期間は 3 か月または 4 か月を見込んで

います。（トイレ改修工事は発注前であり具

体的な工事日は現時点で決定していませ

ん。）改修工事期間中、当該トイレの清掃は

不要となるものですが、それ以外のトイレに

ついては、清掃を行っていただくため、業務

実施日数自体に変更はありません。清掃を

行っていただくトイレの箇所数が減となるも

のです。改めて、概要を示した「別紙工事予

定一覧」を添付しますので、ご参照ください

（「工事によってトイレ清掃箇所が減る日

数」を各校ごとに追記しておりますが、ここ

から変更がある場合は受注者と協議いたしま

す。）。 

３ 

仕様書 ４.業務内容 イ.実施日 「※祝

日の場合は別日で調整すること」と記載

されていますが、令和３年９月２０日及

び同年９月２３日の場合は、どうすれば

よいのでしょうか。 

ご質問の９月の２回の祝日については、同月

中の金曜日を代替日としてください。 

４ 

仕様書４.ハ.⑦記載の床の排水口や便器の

詰まりの解消は、ラバーカップを用いてで

きる範囲内でよろしいでしょうか。 

お見込みのとおりです。 

５ 

受託者にて最低限、準備しなければならな

いものは、「仕様書４.ヘ.②長靴」でよろ

しいでしょうか。もし他にあれば具体的に

教えてください。 

作業に必要となる長靴のほか、仕様書４．ニ

②に記載する名札を準備願います。また、必

要であれば、同③の作業服の準備も望ましい

と考えます。 

６ 
「清掃作業チェック表」の提出先と時期と

頻度を教えてください。 

毎回の作業終了時に清掃員に記入いただく

「清掃作業チェック表」は、一月ごとにまと

め、月初に提出していただく請求書とあわせ

て教育委員会新しい学校推進室に提出してく

ださい。 

７ 

4．業務内容 

ロ．作業時間について 

作業時間は 9：00～12：30、13：30～17：

00 の時間区分で実施しなければならない

のでしょうか？ 

例えば 11：00～15：00 に実施しても良い

学校では、12：30 頃から給食や昼休みに入る

ため、1 時間程度作業はできません。従っ

て、例にお示しの時間帯での作業は実質困難

と考えます。仕様書にお示しする標準時間を

基本に作業してください。ただし、トイレの

箇所数により多少時間が短縮されることもあ



でしょうか？ ると承知しています。 

８ 
別紙 学校の組み合わせ（案）について 

金曜日に作業に入ることは可能でしょうか？ 

学校の組み合わせ（案）について、契約締結

後に受注者と協議いたしますが、各学校にお

いて週 2 回の作業実施が担保できれば、金曜

日の実施も可能です。 

９ 

作業人数についての制約はありますでしょ

うか？ 

例えば 1 名で 9：00～12：30 の作業を、2

名で 9：00～11：00 とする作業は可能で

しょうか？ 

本業務委託の仕様書は、1 名での作業を想定

していますが、作業人数の制約はありませ

ん。複数の作業員によって本業務の作業内容

に示す手順に従い、業務目的を完遂できるの

であれば、例でお示しでの作業は可能と考え

ますが、契約締結後に受注者と協議のうえ決

定します。 

 

枚方市 総務部 契約課 

ＴＥＬ：０７２－８４１－１３４５、 ＦＡＸ：０７２－８４１－２０１５ 

 

 

 

※  

Ｅ－ｍａｉｌ送付先：keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp （工事） 

          keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp （委託） 

          keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp（物品） 
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別紙工事予定一覧

番号 学校名
委託期間における

業務日数（A）

トイレ清

掃箇所数

（A）のうち工事に

よってトイレ清掃箇所

が減る日数（B）

（B）期間中のトイレ清掃箇

所数（改修トイレ箇所数）
改修棟名称

1 枚方小学校 73 26 12 21（5） 屋外㉑/屋外㉗

2 枚方第二小学校 73 18 0 18

3 蹉跎小学校 73 12 16 6（6） 教室棟④

4 香里小学校 73 16 0 16

5 開成小学校 73 17 14 13（4） 教室棟①

6 五常小学校 73 13 16 7（6） 教室棟①/体

7 春日小学校 73 19 0 19

8 桜丘小学校 73 21 0 21

9 山田小学校 73 15 30 11（4） 管理棟②

10 明倫小学校 73 10 20 4（6） 教室棟㉖

11 殿山第一小学校 73 11 0 11

12 殿山第二小学校 73 10 0 10

13 樟葉小学校 73 13 24 7（6） 教室棟⑧

14 津田小学校 73 16 0 16

15 菅原小学校 73 19 20 13（6） 教室棟⑧

16 氷室小学校 73 12 0 12

17 高陵小学校 73 14 0 14

18 山之上小学校 73 17 14 11（6） 教室棟①

19 牧野小学校 73 18 24 12（6） 教室棟①

20 交北小学校 73 15 30 6（9） 教室棟①

21 香陽小学校 73 12 0 12

22 招提小学校 73 14 0 14

23 中宮小学校 73 18 0 18

24 小倉小学校 73 8 0 8

25 樟葉南小学校 73 15 0 15

26 磯島小学校 73 12 0 12

27 蹉跎西小学校 73 13 0 13

28 樟葉西小学校 73 12 0 12

29 田口山小学校 73 13 0 13

30 西牧野小学校 73 14 30 8（6） 教室棟②

31 川越小学校 73 11 0 11

32 蹉跎東小学校 73 13 0 13

33 桜丘北小学校 73 11 0 11

34 津田南小学校 73 16 20 10（6） 教室棟②

35 樟葉北小学校 73 14 30 8（6） 教室棟②

36 船橋小学校 73 14 20 8（6） 教室棟③

37 菅原東小学校 73 19 0 19

38 中宮北小学校 73 14 0 14

39 山田東小学校 73 14 30 8（6） 教室棟②

40 藤阪小学校 73 14 30 8（6） 教室棟②

41 平野小学校 73 17 0 17

42 長尾小学校 73 14 16 8（6） 教室棟③

43 東香里小学校 73 14 16 8（6） 教室棟②

44 伊加賀小学校 73 16 30 10（6） 教室棟③

45 西長尾小学校 73 14 20 8（6） 教室棟⑧



別紙工事予定一覧

番号 学校名
委託期間における

業務日数（A）

トイレ清

掃箇所数

（A）のうち工事に

よってトイレ清掃箇所

が減る日数（B）

（B）期間中のトイレ清掃箇

所数（改修トイレ箇所数）
改修棟名称

46 第一中学校 73 24 0 24

47 第二中学校 73 14 16 5（9） 教室棟⑧

48 第三中学校 73 18 0 18

49 第四中学校 73 38 0 38

50 津田中学校 73 24 0 24

51 枚方中学校 73 18 0 18

52 中宮中学校 73 14 0 14

53 招提中学校 73 16 0 16

54 楠葉中学校 73 16 0 16

55 楠葉西中学校 73 19 0 19

56 東香里中学校 73 16 0 16

57 長尾中学校 73 20 20 12（8） 教室棟②

58 杉中学校 73 22 20 14（8） 教室棟③

59 山田中学校 73 22 20 14（8） 教室棟③

60 渚西中学校 73 8 20 8（8）※ 教室棟③

61 桜丘中学校 73 22 20 14（8） 教室棟③

62 蹉跎中学校 73 22 16 14（8） 教室棟③

63 招提北中学校 73 20 20 12（8） 教室棟③

64 長尾西中学校 73 22 20 14（8） 教室棟③

※渚西中学校は、業務委託開始時はトイレ清掃箇所が８箇所であるが、未使用のトイレ8箇所を改修するため、改修後は

16箇所に増える。
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