
質 疑 ・ 回 答 書 

  令和 3年 6月 29 日 
 

発注番号 03KA-61 件 名 御殿山生涯学習美術センター受変電設備更新工事 

№ 質 疑 事 項 回         答 

1 
既設のキュービクルのメーカーを教えてく

ださい。 
株式会社下平電機製作所です。 

2 
1 日の停電時間ですが、9 時～18 時くらい

で考えていますが、よろしいでしょうか。 

8 時 35 分から 17 時 15 分を想定しています

が、詳細は協議のうえ決定とします。 

3 

変圧器、コンデンサーの PCB 含有検査です

が、撤去後、1 階の駐車場付近に仮置きは

できますか。（検体を採取して PCB 含有検

査に出してからの処分となりますので。） 

 

地下１階の産業廃棄物置場を仮置き場所とし

て想定していますが、詳細は協議のうえ決定

とします。 

4 

施設本電源、全停電になりますが、仮設電

気の供給の文言がなかったようですが、無

しでよろしいでしょうか。 

よろしいです。 

5 

仮設電気は工事作業用で、１００V 電源の

発電機のみで考えておりますが、差し支え

ないでしょうか。 

停電中に必要となる工事作業用の発電機をご

用意下さい。 

6 

図面番号 E-02 特記仕様書内工事種目に

て仮設備工事に●印が付いていますが、そ

の他の図面では仮設備の内容等が記載され

ておりません。内容等の詳細をご教授お願

い致します。 

ラフタークレーン用の養生を指しています。 

7 

図面番号 E-02 特記仕様書内特記事項にて

停電作業日が予備日を入れて 4 日記載され

ておりますが、電気主任技術者立会費及び

試験費は 4 日分を見込まれておられるので

しょうか。 

ご教授お願い致します。 

公共建築工事積算基準により労務で見込んで

いるため、予備日は含んでいません。 

8 

図面番号 E-05 養生をベニヤの上に鉄板

敷きとなっておりますが、鉄板敷きの供用

日数は何日で見込まれておられるのでしょ

うか。 

ご教授お願い致します。 

２日を見込んでいます。 

9 

図面番号 E-05 荷揚げ・荷下ろしの際は

駐車場にガードマンを 1 人以上配置するこ

ととなっておりますが、荷揚げ・荷下ろし

作業は何日間で見込まれておられるので

しょうか。 

ご教授お願い致します。 

２日を見込んでいます。 

枚方市 総務部 契約課 
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