

質 疑 ・ 回 答 書

令和4年4月28日

発注番号	04GA-1	件 名	東香里中学校既設擁壁補修実施設計委託
No.	質 疑 事 項	回 答	
1	<p>〈前提〉 調査が敷地内可能条件として 記載箇所：土質調査特記仕様書-4</p> <p>調査時期は、学校就業時（授業中）に安全対策を実施し可能ですか？</p>	契約締結後、学校施設管理者との協議により調整することとなります。	
2	No.1が不可となる場合、調査時期は、土日祝・夏休みとなるのか？	No.1のとおり。	
3	No.1、2を踏まえ、具体的な調査が可能となる期間および時間帯はどのようになりますか？	No.1のとおり	
4	調査実施を事前に学校へ申し入れしていないのですか？	しています。	
5	設計業務において、打合せ等の関係機関打合せ協議の対象機関数をご教示お願い致します。	関係機関打合せ協議の対象機関数は1機関です。	
6	測量業務において、路線測量の曲線数、測量幅及び測点間隔について、ご教示をお願い致します。	曲線数は1箇所、測量幅は4.5m未満、測点間隔は2.0mとして積算しています。	
7	4号代価表 打合せ等 打合せ等の中に関係機関打合せ協議と記載されていますが、中間5回の中に含まれていますか。含まれていない場合、計上されている機関数をお教えてください。	No.5のとおり	
8	路線測量の補正について 曲線数、測点間隔、測量幅をお教えてください。	No.6のとおり	
9	業務費内訳書（一般調査）について 運搬費・解析等調査費等、通常必要と思われる項目の記載がありませんが、必要に応じて設計変更の対象となりますか。	必要となった場合は協議対象とします。	

10	第4号代価表について 関係機関打合せ協議を記載していただいています ますが、何機関分計上しておられますか。	No.5のとおり
11	第8号代価表について 測量幅・測点間隔・曲線数を教えてください。	No.6のとおり
12	地質調査業務の設計書に計上されていない、と りまとめ業務、運搬費（資機材等運搬）、給水 費、試掘（GL-2.0m）が特記仕様書に記載され ていますが、変更対象でしょうか？	No.9のとおり
13	地質調査業務の設計書には、計上されていま せんが学校内での作業の為、環境保全（仮囲い） が必要とおもわれますが、変更対象でしょ うか？	No.9のとおり

枚方市 総務部 契約課

TEL：072-841-1345、FAX：072-841-2015

E-mail 送付先：keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp（工事）

keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp（委託）

keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp（物品）