

質 疑 ・ 回 答 書

令和 4 年 6 月 6 日

発注番号	04GAI-17	件 名	公園施設長寿命化予備調査業務委託
No.	質 疑 事 項		回 答
1	<p>第 2 章業務内容、第 13 条業務内容には、予備調査及び健全度調査と健全度・緊急度判定が記載されていますが、公園施設長寿命化計画の策定が記載されていません。一方、第 17 条成果品リストには公園施設長寿命化計画調書(様式 1.2.3)が挙げられています。</p> <p>公園施設長寿命化計画の策定を実施しないと公園施設長寿命化計画調書(様式 1.2.3)の作成はできないのですが、業務内容をどのように解釈すればいいのでしょうか。</p>		<p>基礎資料作成業務までを見込んでいます。</p>
2	<p>第 2 章業務内容、第 13 条業務内容、3. 維持管理ツールの作成の中に、(6)長寿命化対策の実施効果(ライフサイクルコスト削減効果)が挙げられています。この作業は、ライフサイクルコストの算出、および公園施設長寿命化計画調書(様式 1.2.3)作成のための基礎資料作成業務との解釈でよろしいですか。</p>		<p>基礎資料作成業務までを見込んでいます。</p>
3	<p>第 2 章業務内容、第 13 条業務内容、3. 維持管理ツールの既往データ(前回の長寿命化計画策定時のデータ)があるものと考えてよろしいでしょうか。</p>		<p>維持管理ツールの既往データはありません。</p>
4	<p>金抜き設計書の中に、「第 2 章業務内容、第 13 条業務内容、3. 維持管理ツールの作成」に関する項目が挙げられていますが、どの作業項目内に含まれておりますか。</p> <p>それとも契約後の追加変更対象になる予定ですか。</p>		<p>数量集計等取りまとめ及び調査判定票等取りまとめの作業項目に含まれますので、追加変更対象にはなりません。</p>
5	<p>維持管理ツールの作成について、例えば、各業者で報告書をまとめる際にそれなりにデータベースを作成したり算式を組んでアウトプットしていると思いますが、それをベースに部分加工で良いのか、まったく初期から発注者の要望を聞き取り制作するか(プログラミングに近い)、現時点の見解をご教授ください。</p>		<p>基礎資料の部分加工程度を想定していますが、協議により決定するものと考えています。</p>
6	<p>維持管理ツール作成は計画策定の項目と密接に関連すると考えておりますが、点検時点で最終到着地点を具体的に指示いただくということで良かったでしょうか(例えば支援事業や起債事業などの活用も想定とした場合、長寿命化の全体予算規模が出ない中では作成方針が迷走して作業が膨大になる恐れがありますが現時点での見解をご教授ください)。</p>		<p>維持管理ツールの基礎資料となる事業予算規模を計るための調査業務であり、基礎資料作成業務までを見込んでいるため、設計図書の内容に沿って指示します。</p>

枚方市 総務部 契約課

TEL : 072-841-1345、 FAX : 072-841-2015

E-mail 送付先 : keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp (工事)

keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp (委託)

keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp (物品)