
質 疑 ・ 回 答 書 
  令和 5年 2月 6日 

 

発注番号 04TA-9 件 名 御殿山小倉線水路横断部道路整備工事 

№ 質 疑 事 項 回         答 

1 
23 号代価表の発泡ｽﾁﾛｰﾙ設置【3 交替】に

ついて、労務にかかる金額の掛け率の算出

方法（計算式）をご教授ください。 
№2のとおりです。 

2 

23 号代価表の発泡ｽﾁﾛｰﾙ設置【3 交替】に

ついて、3 交替を計画する場合には、積算

基準（赤本）PⅠ-2-①-2、3 には、以下の

記載がございました。 
 

２交替，３交替を計画する場合，所定労働

時間（実働時間８ｈ＋休息時間１ｈ）内

は，基準額とする。 
その内，深夜部分（22ｈ～５ｈ）にかかる

時間帯は，深夜割増し（基準額×割増対象

賃金比×0.25） 
を加算するものとする。 
 

この記載から考えますと、例えば、 
 ①8時～17時 
 ②16 時～1時 
 ③23 時～8時 
の場合、以下の計算式が考えられます。 
 

 ①基準額（標準単価） 
 ②基準額（標準単価）+基準額*割増対象

賃金比*0.25*3時間/8 
    ※3時間は、22時から翌 1時より 
 ③基準額（標準単価）+基準額*割増対象

賃金比*0.25*4時間/8 
    ※4時間は、1時から 5時より 
⇒上記①②③の合計÷3＝3 交代 1 方の労

務単価 
 

上記の考え方でよろしいでしょうか。ご教

授ください。 

お示しのとおりです。 

なお、各班の作業時間については監督職員と

の協議とします。 

3 

特記仕様書に記載の下記内容について。 
労務単価については、令和４年３月適用公

共工事設計労務単価を採用している。 
と記載がありますが、工事着手は早く見て

も令和５年４月以降になるかと思います

が、国が要請している賃上げの流れもあ

り、市役所としてもそれに伴い、令和５年

公共工事設計労務単価の変動があった場合の

取扱いについては、国からの関係通知を踏ま

え対応を決定します。 



３月の新労務単価へ変更の金額へ、本工事

も適用していただけるのでしょうか。ご教

授ください。 

4 

特記仕様書に記載の下記内容について。 
材料・資材・機械リースの単価は令和４年

１０月の物価資料及び、令和４年度大阪府 
資材調査単価、令和４年度枚方市資材調査

単価及び以下の単価を参考に計上してい

る。 
と記載がありますが、工事着手は早く見て

も令和５年４月以降になるかと思います

が、物価上昇の中、令和５年４月からも生

コン・鉄筋・鋼材・その他材料の価格が上

昇しますが、国はインフレスライドによっ

て、適正金額への変更を行ってくれるので

すが、市役所としてもそれに伴い、インフ

レスライドによって、上昇後の変更の金額

へ、本工事も適用していただけるのでしょ

うか。ご教授ください。 

工事材料の価格に著しい変動があった場合

は、工事請負契約約款第２５条第５項に基づ

き請負代金額の変更を請求できます。 

なお、同条第６項に基づく請求への対応につ

いては、国からの関係通知を踏まえ対応を決

定します。 

枚方市 総務部 契約課 
ＴＥＬ：０７２－８４１－１３４５、 ＦＡＸ：０７２－８４１－２０１５ 

Ｅ－ｍａｉｌ送付先：keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp （工事） 
          keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp （委託） 
          keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp（物品） 
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