

# 質 疑 書

告示番号第 183号

件名 春日小学校エレベーター設備工事

	質 問 事 項	回 答
1	エレベーター設備工事の現場機器着工時期は、令和6年2月と考えて宜しいでしょうか？	令和5年12月から令和6年1月を想定しています
2	今年度内の工場検査は、現状、満枠となっております。本件の工場検査は無しとしても宜しいでしょうか？	実施する予定ですが、詳細は打合せにて決定します
3		
4		
5		

茨木市企画財政部 契約検査課 TEL:072-620-1613 FAX:072-621-3560 E-mail:keiyaku@city.ibaraki.lg.jp