
令和 3 年 11 月 10 日

件　名　　若松第4住宅外壁改修工事

質　　疑　　事　　項 回　　　　　　　　答

1

図中選択されてます照明器具類は､現在生産が追いつかず､納期未定と言う
回答しか返ってこないようですが、工期内に間に合わない可能性もあるとの
事で､その場合どうすればよろしいでしょうか?

協議により同等品以上の器具を認めます。工期内での納入が可能と認識し
ていますが、社会情勢等の変化によりやむを得ず工期内に間に合わない状
況となった場合は、別途協議します。

2

外壁改修で､図面上の詳細が無く､参考数量のみの記載で､深さ･幅 他の詳
細情報の記載が無いのでご教授お願い致します。

別添の報告書を提示します。
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質　疑　・　回　答　書
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