

件 名 (4)喜志西処理分区下水道設備工事

	質 疑 事 項	回 答
1	制御盤の製作に8～9ヶ月かかりますが、工期延長は可能でしょうか。	納期は6ヶ月程度を見込んでおり、工期内での竣工が可能と認識しております。 ただし、半導体不足等、社会情勢等の影響により、やむを得ず工期に間に合わない状況となった場合は、別途協議します。
2		
3		
4		
5		
6		