

件 名 コミュニティセンター「かがりの郷」非常用発電設備改修工事

	質 疑 事 項	回 答
1	市外業者にあつては、技術者としての市又は他の官公庁における過去10年間の同内容の実績はありますか。とありますが 同内容とは、非常用発電設備改修工事の事でしょうか？ 他の電気設備工事の実績では無理でしょうか？	非常用発電設備にかかる新設または改修を含む電気設備工事の実績とします。
2	入札公告で市外業者に求められています同内容の実績ですが、発電機を含む工事との解釈でよろしいでしょうか。	上記の通りです。
3	発電機及び盤類の納期を各メーカーに確認したところ、工期内での納品は間に合わないとの回答がきております。工期の延長は可能でしょうか。	現時点での工期の延長は想定していません。ただし契約後、社会情勢等の変化により、やむを得ず工期内に間に合わない状況となった場合は、別途協議します。
4		
5		
6		