

質疑回答事項通知書

業者各位

令和元年8月2日～令和元年8月6日入札執行の予定である
「(仮称)羽曳野市立西部こども未来館整備工事」の仕様について
質疑がありましたので、下記のとおり通知いたします。

質疑事項

No.	質疑事項	回答
1	<p>標準仕様書に令和2年12月下旬までの完了に努めることとあります。 更に土曜・日曜・祝日及び夜間は原則休工とするとあります。 現在市場では鉄骨関連資材の納期が不確定となっており、本契約直後に鉄骨工事を発注しても予定工期に間に合わないことが懸念されています。 その場合は全体工程の協議(延長願い)は可能でしょうか。</p>	<p>やむを得ない事情がある場合に限り、協議は可能です。</p>
2	<p>標準仕様書に令和2年6月(予定)より次期工事が施工されるとあります。 新設園舎屋上に将来設置予定の太陽光パネルや目隠し及び防音フェンス等々も含まれると思いますが、前項とも関連しますので、次期工事概要をご教示願います。</p>	<p>次期工事については、現在検討中です。</p>
3	<p>下記の工事について参考見積徴収業者名をご教示願います。 ○杭工事 ○屋根工事 ○キッズ洗面セット工事 ○家具工事</p> <p>○ALC版工事 ○建具工事 ○昇降機設備工事 ○サイン工事</p>	<p>○杭工事:三隆産業(株) ○ALC版工事:クオン(株) ○屋根工事:上商(株) ○建具工事:不二サツ(株) ○キッズ洗面セット:アイカ工業(株) ○昇降機設備工事:(株)日立ビルシステム関西支社 ○家具工事:二葉工業(株) ○サイン工事:神栄ホームクワイエット(株)(旧(株)新協和) 上記業者同等品以上とします。</p>