
令和元年10月2日

質　　　問 回　　　答

1

現場環境改善（率分）は計上されているのでしょう
か。ご教示願います。

していません。

2 施工地域・工事場所による補正をご教示願います。 市街地DID補正（2）です。

3
国土交通省では平成31年4月1日以降については、現
場管理費率が改定されていますが、御市でも同様と考
えて宜しいでしょうか。ご教示願います。

大阪府の建設工事積算基準のとおりです。

4
週休２日補正は見込まれているのでしょうか。ご教示
願います。

見込んでいません。

5
設計書-第１号明細書「地中磁気探査・障害物撤去
工」において対象となる障害物は何であるとお考えで
しょうか。また、その箇所数をご教示願います。

障害物の有無は不明ですが存置矢板等が考えられま
す。箇所も不明です。

6

設計書-第４号明細書「発進立坑　8000×4000　№2」
において鋼矢板熱間圧延　SY295U型が52.44ｔ計上され
ていますが、賃料扱いｏｒ全損扱いのどちらでしょうか。
ご教示願います。

全損です。

7

障害物に遭遇した場合施工日数の増が見込まれますが、掘
進機等機械損料について変更の対象となるのでしょうか。
また、この場合工期の延長はあるのでしょうか。ご教示願
います。

変更事項は協議によります。

8

見積参考資料　-　2積算条件　-　⑥積算上の工期　6ヶ月　の記載があ
りますが、令和元年度一般競争入札実施要領　1入札に付する事項
（5）工期　契約締結日から令和2年3月31日まで　と記載されてい
て、実質工期は6カ月に満たないことになります。工期の延長はあるの
でしょうか、ご教示願います。

質問７のとおりです。

9
設計書-第1号明細書「推進工」において緩衝材が計上
されていません。設計変更の対象と考えてよろしいで
しょうか。ご教示願います。

設計書のとおり積算してください。

10
設計書-第7号内訳書「仮設工」において第9号明細書「交
通管理工」、　第10号明細書「交通管理工」は二重計上と
なっているのでしょうか。ご教示願います。

二重計上ではありません。
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