
※質疑書に対象の件名を記載の上、メールにて質疑してください。件名が漏れている場合、案件が特定できないため回答できません。

件名

安全に通行止めにて施工できる人数を計上しています。

【基礎工　小口径杭（高耐力マイクロパイル工）】
第７６号単価表について、削孔材料損耗費 削孔長：１０ｍ＜Ｌ≦２０ｍ歩掛となっていますが、削
孔全長２１．０ｍですので、削孔長：２０ｍ≦Ｌ＜３０ｍの歩掛ではないでしょうか。第８９号単価表
の歩掛が変わってきます。

【基礎工　小口径杭（高耐力マイクロパイル工）】
第７７号単価表について、削孔材料損耗費 削孔長：０ｍ＜Ｌ≦１０ｍ歩掛となっていますが、削孔
全長２１．０ｍですので、削孔長：２０ｍ≦Ｌ＜３０ｍの歩掛ではないでしょうか。第９０号単価表の
歩掛が変わってきます。

橋梁補修工に伴う残土処分について、受入業者判断により残土の土壌分析試験が必要になっ
た場合、設計変更対象でしょうか。

交通誘導員員数をご教示願います。

本市監督員と協議の上、決定します。

第７６号単価表の削孔長について、礫質土のみの歩掛となっています。
又、砂質土・粘性土の削孔歩掛については別途計上しています。

(  質 問 事 項  )

高耐力マイクロパイル施工に伴いプラント仮置場が必要ですが、博養橋周辺の河川内（道路沿）
は占用可能ですか。また仮置場の設置工、撤去工費用は設計変更対象でしょうか。

高耐力マイクロパイル工のプラント仮置き場について、河川内設置の場合渇水期前の施工でも
可能でしょうか。又は渇水期に入ってからの施工となりますでしょうか。

第４３号単価表について、施工幅員の確保が困難な為、安全性及び施工性等を考慮し
てクローラクレーン４．９ｔ吊にて計上しています。

第７７号単価表の削孔長について、礫質土のみの歩掛となっています。
又、砂質土・粘性土の削孔歩掛については別途計上しています。

参考図の通り、道路占用にて施工設計しています。
又、任意仮設の為、設計変更協議の対象ではありません。

特記仕様書記載のとおり、河川管理者と協議の上、非出水期での施工を指示されてい
ます。

 質 疑 書

博養橋長寿命化工事

【基礎工　小口径杭（高耐力マイクロパイル工）】
第４３号単価表について、高耐力マイクロパイル工法積算資料では「ラフタークレーン賃料２５ｔ
吊、オペレータ付」となっていますが、クローラクレーン４．９ｔ吊での計上でしょうか。

（ 回　答　）



本工事では、通行止めでの工事を施工設計しています。
又、実施においては管轄警察署との協議の上、決定します。

工事経費について、工種区分は何でみられていますでしょうか。 工種区分は橋梁保全工事です。

工事期間中、当該橋梁橋面部の終日全面通行止めは可能でしょうか。


