
　回　答　書

（R4・R5債整-1）荒本西配水幹線布設替工事

令和4年12月13日

工事件名：

泥濃式推進工の排泥運搬処理工について運搬するにあたり、運搬経路の確認
をしたいため処分先業者名または住所をご教示願います。
ほかに排泥の単位体積重量も併せてご教示願います。

処分先業者名及び住所についてはご提示できません。
単位体積重量についてもご提示できません。

(  質  問  事  項  ) （  回　答　）

仮設工　第33号明細表　の交通誘導員A、Bについて交代要員を見込んだ単価
を採用されているのでしょうか。
また併せてそれぞれの人員数量をご教示願います。

交代要員は見込んでおりません。
日当たりの人数については特記仕様書に記載のとおりです。総数については
ご提示できません。

各工種の発生土処理について、運搬経路の距離などを確認したいため、運搬
先業者名および住所をご教示願います。

運搬先業者名及び住所についてはご提示できません。運搬距離については設
計書をご確認ください。

各工種の土工における、As塊、Co塊および廃路盤材HMS、RCについて、設計
金額算定上見込まれている処分先業者名および住所をご教示願います。

処分先業者名及び住所についてはご提示できません。

給水装置工事　第17号明細表　における材料費でダクタイル鋳鉄管K形の
（仮）１回使用と明示されておりますが、単価的に損料扱いでしょうか、
または購入費に対する比率で計上されているのでしょうか、ご教示願いま
す。
開示が可能であれば単価をご教示願います。

仮材料は購入費を材料費として計上しています。単価についてはご提示でき
ません。



　回　答　書

（R4・R5債整-1）荒本西配水幹線布設替工事

令和4年12月13日

工事件名：

(  質  問  事  項  ) （  回　答　）

設計書内で夜間と明示されている工種以外は、昼間作業で行うという考えで
よろしいでしょうか、ご教示願います。

お見込みのとおりです。

開削工事における軽量鋼矢板たて込み引抜き（機械施工）及び、支保工（軽
量金属製）について、賃料が計上されていないと思われますが、事後検証に
おいて相違の場合は協議可能でしょうか。ご教示願います。

本工事に必要な軽量鋼矢板たて込み引抜き（機械施工）及び支保工（軽量金
属製）の賃料については、第25号明細表の２に記載の軽量鋼矢板賃料及び軽
量金属支保工賃料にて計上しております。
工事の施工に当たり、疑義がある場合、監督員と協議願います。

コンクリート工について夜間打設が計上されていますが、夜間のプラント使
用量および夜間割り増しは見込まれているのでしょうか。
また事後検証において相違の場合、協議は可能でしょうか。ご教示願いま
す。

夜間のプラント使用量および夜間割り増しは見込んでおりません。
工事の施工に当たり、疑義がある場合、監督員と協議願います。

夜間での舗装について、アスファルト材料費の夜間割り増しは計上されてい
るのでしょうか。
また事後検証において相違の場合、協議は可能でしょうか。ご教示願いま
す。

アスファルト材料費の夜間割り増しは計上しております。
工事の施工に当たり、疑義がある場合、監督員と協議願います。

No.1およびNo.2立坑工における泥水運搬処理工について、運搬距離は泥濃推
進工の排泥処理と同じ16ｋｍでよろしいでしょうか。
また泥水の単位体積重量をご教示願います。

運搬距離は泥濃推進工の排泥処理と同じ16ｋｍです。
単位体積重量についてはご提示できません。



　回　答　書

（R4・R5債整-1）荒本西配水幹線布設替工事

令和4年12月13日

工事件名：

(  質  問  事  項  ) （  回　答　）

第26号明細表、付帯工事における、歩車道境界ブロック、地先境界ブロッ
ク、特殊ブロック舗装、除根・掘取、植栽ブロックの撤去について、発生し
たコンクリート塊、植栽の処分費が計上されていないように思われます。
事後検証において相違の場合、協議は可能でしょうか。ご教示願います。

設計書記載の通り積算願います。
工事の施工に当たり、疑義がある場合、監督員と協議願います。


