質疑・回答書

告示番号	豊中市上下水道局告示第35号	件 名	平成30年度下水道改築工事(2工区 刀根山1丁目外)
No	質疑事項		回 答
1	第7号明細書 換気設備φ700(換気設備工) 第13号明細書 付帯換気設備(換気設備工) 第22号明細書 換気設備φ800(換気設備工) 第27号明細書 換気設備φ400(換気設備工) 第33号明細書 換気設備φ250(換気設備工) 第43号明細書 付帯換気設備(換気設備工) 上記各明細書の日数をご教示お願いします。		積算上、下記の日数を計上しています。 第7号明細書 換気設備工: 4.94日 第13号明細書 換気設備工: 0.6日 第22号明細書 換気設備工: 5.51日 第27号明細書 換気設備工: 3.49日 第33号明細書 換気設備工: 1.09日 第43号明細書 換気設備工: 28.3日
2	第14号明細書 付帯水替工(ポンプ運転工) 第44号明細書の付帯水替(ポンプ運転工) 上記各明細書の日数をご教示お願いいたします。		積算上、下記の日数を計上しています。 第14号明細書 ポンプ運転工 1台: 1.7日 第44号明細書 ポンプ運転工 1台: 29.0日
3	第28号明細書 反転・形成用水替φ400 潜水ポンプ運転工 止水プラグ損料φ150 止水プラグ損料φ300 上記明細書の日数をご教示お願いいたします。		積算上、下記の日数を計上しています。 第28号明細書 潜水ポンプ運転工: 3.49日 止水プラグ損料φ150mm: 28.50日 止水プラグ損料φ300mm: 3.49日
4	第34号明細書 反転・形成水替 φ250 潜水ポンプ運転工 止水プラグ損料φ150 止水プラグ損料φ300 上記明細書の日数をご教示お願いいたします		積算上、下記の日数を計上しています。 第34号明細書 潜水ポンプ運転工: 1.09日 止水プラグ損料φ150mm: 2.18日 止水プラグ損料φ300mm: 1.09日
5	第52号明細書換気設備換気設備工(複合管φ700・複合管φ800・二層管φ400・二層管φ250・改良) 第152号代価表・第155号代価表・第156号代価表・第157号代価表の各潜水ポンプ運転工 第156号代価表(止水プラグ損料φ150・止水プラグ損料φ300) 第157号代価表(止水プラグ損料φ150・止水プラグ損料φ250) の各明細書及び代価表の日数をご教示お願いいたします		積算上、下記の日数を計上しています。 第52号明細書 換気設備工(複合管φ700): 0.23日 換気設備工(複合管φ800): 0.11日 換気設備工(二層管φ400): 0.68日 換気設備工(複合管φ250): 0.32日 換気設備工(改良): 4.0日 第152号代価表 潜水ポンプ運転工: 0.23日 第155号代価表 潜水ポンプ運転工: 0.11日 第156号代価表 潜水ポンプ運転工: 0.68日 止水プラグ損料φ150mm: 5.92日 止水プラグ損料φ300mm: 0.68日 第157号代価表 潜水ポンプ運転工: 0.32日 止水プラグ損料φ150mm: 0.64日 止水プラグ損料φ250mm: 0.32日