
                                        

質 疑 ・ 回 答 書 
平成３１年 ４月２６日 

 

発注番号  開札日 平成31年5月10日 

工事名 新田地内水路整備工事（第３期） 

質問

番号 質  疑  事  項 回        答 
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当該工事の、単価、歩掛・経費損料の各適用

年月をご教示願います。 
 
各明細書に代価表の記載がありますが、設計

書には含まれていません。代価表の開示はし

ていただけるのでしょうか。 
 
産業廃棄物の処分地が指定されていません。

処分地は開示して頂けるのでしょうか。 
 
 
 
第2号明細書の現場打基礎工には底盤工の数

量が計上されていますが、笠石工の数量が計

上されていません。別途工事もしくは別の明

細書に記載されているのでしょうか。ご教示

願います。 
 
矢板護岸工のコンクリート矢板打設時に地

中障害物があった場合、撤去等に掛かる費用

は設計変更の対象となるのでしょうか。 
 
 
第3号明細書コンクリート矢板で計上されて

いる、ウォータージェット類場内移設・1 日

当り待機費用の日数は開示して頂けるので

しょうか。 
 
第8号明細書記載の覆工板＋覆工板受桁設置

撤去では、整備費等の計上はされているので

しょうか。ご教示願います。 
 
産業廃棄物の処分地が指定されていません。

処分地は開示して頂けるのでしょうか。 
 
 
 
第 12 号明細書記載の支障木の伐採には伐採

木の処分費の項目がありません。伐採費用に

労務単価は平成３１年３月、それ以外の単価は平

成３１年１月の適用となります。 
 
公表している設計書には代価表は含まれている

ため、改めて代価表の開示はいたしません。 
 
 
自由処分となりますので、処分地の開示はいたし

ませんが、伐採木及び支障木においては、（株）

都市樹木再生センターの指定地処分としていま

す。 
 
本工事に笠石工は含まれておりません。 
 
 
 
 
 
想定しうる地中障害物の撤去費用を設計に含ん

でいるものでありますが、想定外の地中障害物が

発生した場合の撤去等に掛かる費用については、

変更協議の対象とします。 
 
５日です。 
 
 
 
 
計上しておりません。 
 
 
 
自由処分となりますので、処分地の開示はいたし

ませんが、伐採木及び支障木においては、（株）

都市樹木再生センターの指定地処分としていま

す。 
 
（株）都市樹木再生センターに持ち込んだ場合の

み処分費は市の負担となりますので、処分費を計



 
 
 

１０ 

含まれているのでしょうか。ご教示願いま

す。 
 
第 13 号明細書記載の人道橋撤去にて計上の

ラフテレーンクレーンの台／日は開示して

頂けるのでしょうか。また撤去図面に記載の

コアによる削孔費は計上されているのでし

ょうか。ご教示願います。 

上しておりません。 
 
 
２台／日です。 

 


