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回　　　　答

図面PM-2
14水路同時施工は可能でしょうか。また、施工時期に制約があ
ればご教示ください。

特記P.20記載のｽｶﾑ水路改造に図面PM-21ｽｶﾑ水路撤去も含
まれるものと考えてよろしいでしょうか。

B列の運用に支障をきたさない範囲の停止は可能です。

質問内容のとおりです。

同時施工はできません。
メイン３水路クロス４水路ずつの分割施工になります。
施工時期については運転操作・維持管理上・関連工事との工程調整等必
要になります。

図面PM-4
A3、A5、A7通りｽｶﾑ水路撤去後の開口部閉塞が必要と考えま
すがｽｶﾑ水路改造の一部として本工事範囲と考えてよろしいで
しょうか。

図面PM-4
A8通りのｽｶﾑ水路仕切り壁設置時はB列からのｽｶﾑ流入は停
止可能と考えてよろしいでしょうか。

質疑事項

質問内容のとおりです。

No


