

質疑・回答書

告示番号		件 名	平成29年度下水道改築工事(三和町3丁目外)
No	質疑事項		回 答
	金抜き設計書 明細書(第1号)の鋼製リング敷設延長が218.68mとなっていますが 設計書の各延長33.89m、30.30m、84.29m、70.09mを合算すると218.57mとなり、0.10m合致しません。 ご教示をお願いします。		明細書(第1号)の鋼製リング延長は、218.67mです。 明細書(第2号)に示す各スパンの製管延長は、33.89m、30.30m、84.29m、70.19mで、合計すると218.67mで鋼製リング延長と一致します。

豊中市総務部契約検査課 TEL 06-6858-2075
 FAX 06-6858-7225
 E-mail keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp