# 質疑・回答書

| 告示番号 | | 件　　名 | 平成30年度下水道改築工事（新千里東町3丁目） |
|---|---|---|---|

| No | 質疑事項 | 回　　答 |
|---|---|---|
| 1 | 明細書5号　換気設備φ300　換気設備工<br>明細書14号　換気工　換気設備工<br><br>上記各明細書の日数をご教示願います。 | 積算上、下記の日数を計上しています。<br><br>明細書5号　換気設備φ300 換気設備 ： 6.67日<br>明細書14号　換気工 換気設備工 ： 2.46日 |
| 2 | 明細書6号　反転・形成用水替φ300　潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工<br>止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料φ200<br>止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料φ250<br>止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料φ300<br><br>明細書15号　管きょ更生水替工　潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工<br>止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料φ200<br>止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料φ250<br>止水ﾌﾟﾗｸﾞ損料φ300<br><br>上記各明細書の日数をご教示願います。 | 積算上、下記の日数を計上しています。<br><br>明細書6号　反転・形成用水替φ300<br>潜水ポンプ運転工 ： 6.67日<br>止水プラグ損料φ200mm ： 1.87日<br>止水プラグ損料φ250mm ： 0.95日<br>止水プラグ損料φ300mm ： 6.67日<br><br>明細書15号　管きょ更生水替工<br>潜水ポンプ運転工 ： 2.46日<br>止水プラグ損料φ200mm ： 0.65日<br>止水プラグ損料φ250mm ： 0.35日<br>止水プラグ損料φ300mm ： 2.46日 |
| | | |

豊中市総務部契約検査課　TEL　06-6858-2075
FAX　06-6858-7225
E-mail　keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp