
設計書P.41では、トラック損料にて、「クレーン装置付3ｔ積　2.9ｔ
吊」と記載がありますが、P.42にて「クレーン装置付2ｔ積　2ｔ吊」
と記載があります。どちらにて積算を行われてますでしょうか。

質疑事項

建設工事積算基準(大阪府都市整備部)の日当り作業量に基づき日数を計
上しています。

No

豊中市総務部契約検査課　TEL　06-6858-2075・2076
　　　　　　　　　　　　　　　 　　FAX　06-6858-7225
　　　　　　　　　　　　　　　　　 E-mail　keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

2

3

4

1 含まれています。
設計書P.24の設計計算については、スベリ安定計算を含まれて
ますでしょうか。

設計書P.15にて計上されております、「資機材運搬」と「人員輸
送」について日数をご教示頂けますでしょうか。

クレーン装置付3ｔ積　2.9ｔ吊にて積算しています。

作成費については、法面詳細設計の報告書作成や地質調査の総合解析と
りまとめ等に含むと考えています。
印刷製本費は、諸経費の率計上に含むと考えています。
※国土交通省「土木設計業務の電子納品要領」に準じた納入は考えてい
ません。

質疑・回答書

告示番号 件　　　　名 平成30年度新田配水池場内北側整備実施設計業務委託

特記仕様書の７．２にて成果品の構成とありますが、設計書に
は項目が記載されておりません。どのように積算を行われてま
すでしょうか。積算方法についてご教示頂けますでしょうか。

回　　　　答


