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質　問　事　項

日吉公園再整備工事

建築工事も4週８休以上の補正になっているのかを御教示
願います。

コンクリートの配合において、セメントの種類が設計書（普
通）と図面（高炉）で違う箇所が多々あります。どのように判
断すれば良いかを御教示願います。

回　　　　　　答

建築工事の経費条件は、公園工事と異なります。
建築工事の経費条件については「公共建築工事積算基
準」をご参照ください。

経費計算はそれぞれ独立して計算しています。

単価適用年月日は2023年5月11日です。

金抜設計書に記載している条件で積算してください。

建築工事も４週８休以上の補正となっています。

公園工事と建築工事の経費計算は、それぞれ単独で計算
していますか。あるいは合算で計算していますか。

単価適用年月日を御教示願います。

建築工事の経費条件は公園工事と同じですか。違う場合は
詳細を教えてください。


