

質 疑 ・ 回 答 書

平成 28 年 6 月 23 日

発注番号		開札日	平成 28 年 6 月 29 日
工 事 名	諸福小学校放課後児童クラブ校舎増築等工事設計業務委託		
質問 番号	質 疑 事 項	回 答	
1	計画建物は常設という理解でよろしいでしょうか？	その通りです。	
2	追加業務の項目では透視図の作成に○印はされておりませんが、基本設計の成果物には、透視図の記載があります。どちらが正しいでしょうか？	透視図の作成は必要ありません。	