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発注番号  
開札日 令和４年６月２日 

工 事 名 R4中垣内12号線道路改良予備設計業務委託 

質問

番号 質  疑  事  項 回        答 

１ 具体的にどの様な整備を想定されているの

でしょうか。 
本路線の整備は、地元との協議により決定します

が、本市としましては、水路としての機能を生か

しながらの道路拡幅を想定しています。 
 

２ 路線測量について、曲線数、測量幅及び測点

間隔を教えてください。 
 

曲線数：0、測量幅：45ｍ未満、測点間隔：1 と
なっております。 
 

３ 道路予備設計（B）について補正条件の適用

となる詳細を教えてください。 
 
 
 
 
 
 
 

・地形による増減率：平地、車線数による増減率：

1～2 車線、断面構成による増減率：単断面、暫

定計画による増減率：行わない、歩道設計による

増減率：行わない、道路環境関連施設設計による

増減率：行わない、特殊法面設計による増減率：

行わない、成果品分割による増減率：含まない、

軟弱地盤対策による増減率：行わない となって

おります。 
 

４ 測量業務及び予備設計業務で関係機関打合

せ協議が計上されておりますが、それぞれ何

機関を想定されているのか教えて下さい。 
 

両業務について、地下埋設物及び架空線の管理

者、警察、水路管理者、大阪府との協議を想定し

ています。 

 
以下余白 


