

平成30年度月別羽曳野市公告予定工事一覧【羽曳野市発注】（6月14日公表分）

番号	工 事 名	施 工 箇 所	工事種別	公告時期	工事期間	担当課
13	平成30年度大井1-23-2分区下水道工事（第157工区）	羽曳野市大黒地内	土木一式	6 月	7ヶ月	下水道建設課
26	平成30年度今池1-31分区下水道工事（第127工区）	羽曳野市桃山台4丁目地内	土木一式	6 月	7ヶ月	下水道建設課
27	平成30年度今池1-27分区下水道工事（第109工区）	羽曳野市向野、櫻山地内	土木一式	6 月	7ヶ月	下水道建設課
29	平成30年度今池1-24-1分区下水道工事（第105工区）	羽曳野市高鷲7、8丁目地内	土木一式	6 月	7ヶ月	下水道建設課
30	平成30年度大井2-12分区下水道工事（第155工区）	羽曳野市野々上3丁目地内	土木一式	6 月	7ヶ月	下水道建設課
31	平成30年度今池1-20分区下水道工事（第101工区）	羽曳野市野地内	土木一式	6 月	7ヶ月	下水道建設課
32	平成30年度今池1-24-1分区下水道工事（第106工区）	羽曳野市高鷲7、8丁目地内	土木一式	6 月	7ヶ月	下水道建設課
34	平成30年度大井2-9分区下水道工事（第154-2工区）	羽曳野市伊賀2丁目、菅田5丁目地内	土木一式	6 月	7ヶ月	下水道建設課
36	平成30年度大井2-9分区下水道工事（第154-1工区）	羽曳野市伊賀2丁目地内	土木一式	6 月	7ヶ月	下水道建設課
37	平成30年度今池1-20分区下水道工事（第113工区）	羽曳野市野地内	土木一式	6 月	7ヶ月	下水道建設課
38	平成30年度今池1-22分区下水道工事（第103工区）	羽曳野市高鷲3丁目地内	土木一式	6 月	5ヶ月	下水道建設課
39	平成30年度大井1-23-2分区下水道工事（第156工区）	羽曳野市東阪田地内	土木一式	6 月	4ヶ月	下水道建設課
18	平成30年度舗装復旧工事（H29大井第15工区）	羽曳野市羽曳が丘3丁目地内	舗装	6 月	4ヶ月	下水道建設課
19	平成30年度舗装復旧工事（H29大井第4工区）	羽曳野市羽曳が丘3丁目地内	舗装	6 月	4ヶ月	下水道建設課
20	平成30年度舗装復旧工事（H29今池第7工区）	羽曳野市羽曳が丘西4丁目地内	舗装	6 月	4ヶ月	下水道建設課
21	平成30年度舗装復旧工事（H29今池第10工区）	羽曳野市羽曳が丘西4丁目地内	舗装	6 月	4ヶ月	下水道建設課
22	平成30年度舗装復旧工事（H29大井第26工区）	羽曳野市羽曳が丘3丁目地内	舗装	6 月	4ヶ月	下水道建設課
23	平成30年度舗装復旧工事（H29大井第6工区）	羽曳野市羽曳が丘3、5丁目、蔵之内地内	舗装	6 月	4ヶ月	下水道建設課
24	平成30年度舗装復旧工事（H29今池第18工区）	羽曳野市羽曳が丘西1丁目地内	舗装	6 月	4ヶ月	下水道建設課
41	平成30年度陵南の森総合センター給水ユニット据付工事	羽曳野市島泉8丁目8-1	機械器具設置	6 月	5ヶ月	陵南の森総合センター

この内容は、公表の時点での予定であるため実際に発注する工事の内容と異なることがあります。また、公表後に取り止め、あるいは延期する場合や、ここに掲げていない工事を発注する場合があります。工期とは、およその月数を掲げています。

※表中の番号は4月公表の「平成30年度羽曳野市発注予定工事一覧」の番号です。

平成30年度月別羽曳野市公告予定業務一覧【羽曳野市発注】（6月14日公表分）

番号	業 務 名	業 務 場 所	業務種別	公告時期	業務期間	担当課
14	(仮称)羽曳野市立西部こども未来館整備事業に伴う基本設計及び実施設計委託業務	羽曳野市南恵我之荘外	建築関係建設コンサル	6 月	12ヶ月	こども課
21	平成30年度市営住宅特殊建築物定期点検委託業務	羽曳野市内	建築関係建設コンサル	6 月	8ヶ月	建築住宅課

この内容は、公表の時点での予定であるため実際に発注する業務の内容と異なることがあります。また、公表後に取り止め、あるいは延期する場合や、ここに掲げていない業務を発注する場合があります。業務期間とは、およその月数を掲げています。

※表中の番号は4月公表の「平成30年度羽曳野市発注予定業務一覧」の番号です。

平成30年度月別羽曳野市水道局公告予定工事一覧【水道局発注】（6月14日公表分）

番号	工 事 名	施 工 箇 所	工事種別	公告時期	工事期間	担当課
4	第6次水道施設整備事業石川浄水場無停電電源装置他改良工事	羽曳野市古市3丁目10番4号(石川浄水場)外3箇所	電気	6 月	9ヶ月	水道局工務課
14	羽曳野市水道事業羽曳が丘3丁目配水管移設工事(H30・大井1-22・30)	羽曳野市羽曳が丘3丁目8番地先	管	6 月	6ヶ月	水道局工務課
15	羽曳野市水道事業羽曳が丘3丁目配水管改良工事	羽曳野市羽曳が丘3丁目16番地先	管	6 月	6ヶ月	水道局工務課
17	羽曳野市水道事業伊賀2丁目配水管移設工事(H30・大井2-9・154)	羽曳野市伊賀2丁目10番地先	管	6 月	6ヶ月	水道局工務課

この内容は、公表の時点での予定であるため実際に発注する業務の内容と異なることがあります。また、公表後に取り止め、あるいは延期する場合や、ここに掲げていない業務を発注する場合があります。業務期間とは、およその月数を掲げています。

※表中の番号は4月公表の「平成30年度羽曳野市水道局発注予定工事一覧」の番号です。