
平成２６年度下水道築造工事（原田中央幹線・その2）　積算処分地一覧 （別紙）
残土処分

積込工法 昼夜 DID区間 運搬距離 処分地

BH0.8ｍ3級積込10ｔ車運搬 昼 あり 17.2 ㈱丸新（大阪市）

BH0.8ｍ3級積込10ｔ車運搬 夜 あり 16.8 ㈱オージーロード

BH0.45ｍ3級積込10ｔ車運搬 昼 あり 17.2 ㈱丸新（大阪市）

BH0.28ｍ3級積込4ｔ車運搬 昼 あり 15.2 ㈱大阪砕石工業所　宝塚工場

BH0.28ｍ3級積込4ｔ車運搬 夜 あり 16.8 ㈱オージーロード

BH0.28ｍ3級積込4ｔ車→仮置場→10ｔ車運搬 昼 あり 17.2 ㈱丸新（大阪市）

BH0.13ｍ3級積込2ｔ車→仮置場→10ｔ車運搬 昼 あり 15.2 ㈱大阪砕石工業所　宝塚工場

アスファルト塊処分

積込工法 昼夜 DID区間 運搬距離 処分地

BH0.45ｍ3級積込10ｔ車運搬 夜 あり 17.6 ㈱ランテック

BH0.28ｍ3級積込4ｔ車運搬 昼 あり 3.1 森山建設工業㈱

BH0.28ｍ3級積込4ｔ車運搬 夜 あり 13.9 リサイクル共同組合

BH0.13ｍ3級積込2ｔ車運搬 昼 あり 3.1 森山建設工業㈱

コンクリート塊（無筋）処分

積込工法 昼夜 DID区間 運搬距離 処分地

人力積込2ｔ車運搬 昼 あり 3.1 森山建設工業㈱

人力積込2ｔ車運搬 夜 あり 昼と同じ金額として下さい

泥水

積込工法 昼夜 DID区間 運搬距離 処分地

10ｔ汚泥吸排車運搬　比重1.2 夜 あり 17.2 ㈱丸新（大阪市）

10ｔ汚泥吸排車運搬　比重1.3 夜 あり 17.2 ㈱丸新（大阪市）

10ｔ汚泥吸排車運搬　比重1.6 夜 あり 17.2 ㈱丸新（大阪市）

脱水ケーキ

積込工法 昼夜 DID区間 運搬距離 処分地

10ｔ車運搬　比重1.6 夜 あり 17.2 ㈱丸新（大阪市）


