
既設流量計が接続されている制御盤へ接続し直す計画とし、流量も変わら
ないため、設計変更対象になるような大きな改造はないと考えています
が、電磁流量計メーカーの違いによっては多少改造が必要になる可能性も
あるため、その場合は別途協議とします。

回　　　　答

豊中市総務部契約検査室　TEL　06-6858-2075・2076
　　　　　　　　　　　　　　　 　　FAX　06-6858-7225
　　　　　　　　　　　　　　　　　 E-mail　keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp
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電磁流量計は見積もりではなく、平成24年10月版の平成24年度上半期水
道用資機材価格調査表（設備機器等）（大阪広域水道企業団）の電磁流量
計検出器および電磁流量計変換器の単価を参考にしています。

あと施工アンカーについて、削孔手間と樹脂ｶﾌﾟｾﾙは計上されて
いますが、打込み手間（下向き、横向き、上向き）については
設計変更の対象と考えてよろしいでしょうか？

第27号単価表の電磁流量計の見積もり先をどこでしょうか？

№19の回答を参照してください。

打込み手間は、鉄筋工の組立で考慮しているため、設計変更対象とはしま
せん。また、方向については、鉄筋工と同じく考慮しません。

電磁流量計設置に伴い制御盤の改造が必要となりますが、
施工費に関し協議ということでよろしいでしょうか？

撤去樹木処分について、幹、根、枝葉ありますが、積算上は
どの項目で計上していますか？

質疑事項

質疑・回答書

告示番号 件　　　　名 平成26年度寺内配水池耐震補強工事
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