
No 回　　　　答

20号明細書、36号明細書の　付帯換気設備工（換気設備工）
7号明細書　換気設備φ 450　（換気設備工）
12号明細書　換気設備φ 250　（換気設備工）
26号明細書　換気設備φ 250　（換気設備工）
上記各明細書の日数をご教示願います。

13号明細書　反転・形成用水替φ 250の潜水ポンプ運転工、止水プラグ損
料φ 150、φ 250・27号明細書　反転・形成用水替φ 250の潜水ポンプ運転
工、止水プラグ損料φ 150、φ 250
上記各明細書の日数をご教示願います。

積算上、下記の日数を計上しています。
21号明細書（ポンプ運転工）・・・4.3日
37号明細書の付帯水替工（ポンプ運転工）・・・27.5日
37号明細書・・・この明細に開削水替（ポンプ運転工）はありせん。

積算上、下記の日数を計上しています。
　44号明細書・・・更生　自立管φ 250： 2.13日
　　　　　　　　   　 更生　複合管φ 450： 0.45日
　　　　　　　　　　　改良　二層構造管φ 250： 2.33日
　　　　　　　　　　　改良　： 3.6日
212号代価表・・・潜水ポンプ運転工： 2.13日、止水プラグφ 150： 4.44日、
　　　　　　　　　　　止水プラグφ 250： 2.13日
215号代価表・・・潜水ポンプ運転工： 0.45日
216号代価表・・・潜水ポンプ運転工： 2.33日、止水プラグφ 150： 11.47日、
　　　　　　　　　　　止水プラグφ 250： 1.96日
219号代価表・・・潜水ポンプ運転工： 3.6日

積算上、下記の日数を計上しています。
20号明細書（付帯換気設備）・・・3.6日
36号明細書（付帯換気設備）・・・9.4日
 ７号明細書（換気設備φ 450）・・・4.17日
12号明細書（換気設備φ 250）・・・5.29日
26号明細書（換気設備φ 250）・・・8.54日

明細書44号　換気設備の各名称換気設備工及び明細書45号　水替工の
各名称（管きょ更生水替工（更生）（改良）の代価表212号、215号216号、
219号内の潜水ポンプ運転工、止水プラグ損料
上記各明細書の日数をご教示願います。

21号明細書37号明細書の付帯水替工（ポンプ運転工）
37号明細書の開削水替の　ポンプ運転工
上記各明細書の日数をご教示願います。

質疑事項

積算上、下記の日数を計上しています。
13号明細書・・・潜水ポンプ運転工： 5.29日、止水プラグφ 150： 10.54日、
                    止水プラグφ 250： 5.29日
27号明細書・・・潜水ポンプ運転工： 8.54日、止水プラグφ 150： 52.54日、
　　　　　　　　　   止水プラグφ 250： 5.87日

質疑・回答書

告示番号 豊中市上下水道局告示第２５号 件　　　　名 平成30年下水道改築工事（4工区　上野坂2丁目外）

豊中市総務部契約検査課　TEL　06-6858-2075
　　　　　　　　　　　　　　　 　　FAX　06-6858-7225
　　　　　　　　　　　　　　　　　 E-mail　keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp
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