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金抜き設計書では、労務費に時間的制約による補正割増しが
行われている代価がございます。
公告資料には作業時間について記載がございませんが、施工
時の具体的な作業時間について御教示下さい。

仮囲い設置までの№1発進基地整備作業は、公園利用者及び近隣への
影響を考慮し9：00～17：00として設計しております。
№1発進基地外での作業は、現道上での作業となるため、道路使用許可
条件に付されると思われる作業時間の9：00～17：00として設計しておりま
す。

質疑・回答書

告示番号 豊中市上下水道局告示第７２号 件　　　　名 令和2年度下水道築造工事（新免幹線・その1）

質疑事項 回　　　　答

（共通仮設費・現場管理費・一般管理費対象外）
　・処分費（準備費に含まれる処分費を含む）は、共通仮設費対象額の
3％を超える場合、3％を超える金額は率計算の対象としていません。ま
た、率計算の対象とする金額は3千万円を上限としています。
　・スクラップ費（設計書の名称は【鉄くず】です。）

2 ご質問のとおりです。

下水道設計指針【工事編】の第2編 共通項-第4章 仮設工-④
仮設材賃料・損料の算定について（Ⅰ-58）に、当該工事で使用
する鋼材等から発生するスクラップについては、諸経費対象外
として積算すると記載がございます。本工事においても諸経費
の対象外と考えてよろしいでしょうか。

現場説明書および金抜き設計書に記載のある項目以外に、経
費対象外となる項目があれば、その項目および経費区分を御
教示下さい。

1

金抜き設計書の代価表および単価表で諸雑費行が記載されて
いない場合、単位数量当りの合計金額が有効数字4桁になって
いなくても、諸雑費が計上されていない（丸めはしない）と考え
てよろしいでしょうか。

ご質問のとおりです。
ただし、代価表第528号～第539号については、一般管理費にて丸めをお
こなっています。
なお、代価表第31号7行目には名称・規格欄が空白となっていますが、諸
雑費が計上されています。

4

積算参考資料で金額が公表されているものについて、公表価
格に含まれる代価において水が計上されている場合、処分費
として扱われていると考えてよろしいでしょうか。
例）急曲線補助工法-クレーショック注入工-クレーショック【第7
号代価表】等

ご質問のとおりです。

5



9

【第21号明細書】配管設備

受水箇所から立坑部までの延長は20ｍとして積算されていると
考えてよろしいでしょうか。

ご質問のとおりです。

10

11

【第91号代価表】通信配線設備設置撤去工

電話機、ケーブルの物価資料単価に損率を掛けて損料単価を
計上されていますが、各損料単価の丸め方法をご教示くださ
い。

【第88号代価表】換気設備工

換気設備の設置延長1,024.875mのうち、トンネル坑外の送気
延長を御教示下さい。

トンネル坑外の送気延長は13.860ｍです。

7

【第53号代価表】床材設置工（敷設撤去）

床材として縞鋼板が計上されていますが、スクラップとすること
を前提として、材料費の80%が計上されていると考えてよろしい
でしょうか。

ご質問のとおりです。

8

【第21号明細書】配管設備

鋼管損料について、物価資料単価に損率を掛けて損料単価を
計上されていますが、各損料単価の金額まるめの手法をご教
示ください。

①　1本当り単価である物価資料単価を1ｍ当りに変換（有効上位3桁、4桁
目四捨五入）
②　①を100ｍ当たりに変換（丸め無し）
③　②に損率を乗じる（有効上位3桁、4桁目四捨五入）

6

【第28号代価表】一次覆工機械器具損料（泥土圧シールド）

交代補正を行っている損料単価がございましたら御教示下さ
い。
また、交替補正を行っている場合、丸め方法を御教示下さい。

交代補正を行っている損料単価はありません。

少数第3位切捨てとしています。



【第167号代価表】蓋調整ブロック据付

金抜き設計書に諸雑費5%と記載がありますので、計上されてい
ると考えてよろしいでしょうか。

ご質問のとおりです。

損料単価の丸め方法は、有効上位3桁、4桁目四捨五入としています。
また、ストラット単体の基礎価格は『使用組数×単体価格×6基』としてお
り、基礎価格算出途中で丸めは行っておりません。

設計書のとおり積算お願いします。
数量に変更がある場合は、協議のうえ対応します。

14

15

17

【第173号・175号代価表】機械損料（坑内元押し）、（滑材注入）

推進損料参考資料または推進基礎価格に損料率を掛けて算
出された損料単価の丸め方法を御教示下さい。
また、ストラット単体のように24基（4組×6基）の損料単価を計
上する場合、計算式途中での丸めの有無を御教示下さい。（1
基当りの損料単価算出時に丸めを行う等）

【第91号明細書 】路面覆工

H鋼山留材賃料　H400の重量が26.63ｔとなっていますが、2.6ｔ
の誤りでは無いでしょうか。

12

16

【第175号代価表】機械器具損料（滑材注入）

刃口式推進工法 坑内作業工（滑材注入） グラウト孔用バルブ
等 呼び径50㎜ ニップルコックの基礎価格は、推進損料参考資
料に掲載の注入ノズルと逆止弁を合計した金額と考えてよろし
いでしょうか。

ご質問のとおりです。

13

【第121号代価表】推進工機械器具損料（1）

地上ホース・ケーブル等の基礎価格は、推進基礎価格表に掲
載の地上ホース・ケーブルと地上排土ホースを合計した金額と
考えてよろしいでしょうか。

ご質問のとおりです。

【第121号代価表】推進工機械器具損料

「レール付排土管（標準管用） 呼び径400」、「プリズム用ケーブ
ル　呼び径300~700」等、基礎価格に損料率を掛けて算出され
た損料単価の丸め方法を御教示下さい。

有効上位3桁、4桁目四捨五入としています。



【第386号・387号代価表】硬質塩化ビニル設置工

時間的制約を受ける（7時間以下4時間以上）で積算してよろし
いでしょうか。

ご質問のとおりです。

19

【第443号・447号・455号代価表】歩車道境界ブロック

目地あり（100ｍ当りブロック使用量=165個）で積算されていると
考えてよろしいでしょうか。

ご質問のとおりです。
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20

現場環境改善費に関して、設計書：経費一覧表によると「施工
地域・工事場所による補正」で選択と記載されています。「施工
地域・工事場所による補正」は、一般交通影響有り（2）との事で
すが、現場環境改善費率は、土木工事標準積算基準に記載さ
れた「大都市（1）（2）市街地」「左記以外」のいずれの率を採用
されていると考えたらよろしいでしょうか。

「左記以外」を採用しています。

ｽﾁｰﾙﾌｫｰﾑ（ｾﾝﾄﾙ）は、L=1.5m 6分割 中折れ式のものを採用しておりま
す。
日進量の考え方は、直線区間の前後に曲線半径160ｍ未満の曲線がある
場合、その直線区間の日進量は、前後の曲線のうち半径が大きい曲線の
日進量で直線部分を施工するものとした日数（縮小、復元に要する日数を
含む。）と、直線の日進量9.0ｍで施工するものとした日数（縮小、復元に
要する日数を含む。）を比較し、日数が短い方法によるものとしています。
その結果は以下のとおりです。
　日進量9.0ｍ
　　№20+15.556ｍ～EC.11、BC.11～EC.8、BC.8～EC.6、BC.5～EC.4
　　BC.4～EC.3、BC.1～№0+4.541
　日進量6.0ｍ
　　EC.6～EC.5
　日進量4.5ｍ
　　EC.4～BC.4
　日進量3.0ｍ
　　EC.11～BC.11、EC.8～BC.8、EC.5～BC.5、EC.3～BC.1

明細書第9号　覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ
R≦40mの中で、今回R=10m、15mの区間については、L=3.0m
のセントルでは巻厚食い込みが50㎜を超えます。品質上問題
ありませんか。あるいは、3mのセントルを中折れするのでしょう
か。考え方を御教示ください。
また、二次覆工の打設スパン割付け、打設回数をご提示戴け
ませんか。

豊中市総務部契約検査課　TEL　06-6858-2075
　　　　　　　　　　　　　　　 　　FAX　06-6858-7225
　　　　　　　　　　　　　　　　　 E-mail　keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp
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