
工　事　名 下水道改築工事第１工区

⑦提出内訳書は、すべて必要ですか、ご教示願い
ます。

⑦本工事費内訳書までの提出で問題ありません。

⑥内訳書　第２０号
明示ピン等　保全測量・復元について、
1　事前打合せ・現地踏査　1式形状ですか。
2　境界確認・立会確認・補助基準点設置・境界何
平米ですか。

⑥交差点部における各種測量ピン（観測・復元）
5～10点　一式計上です。
現地踏査、選点・観測・計算、復元測量、報告書
作成が含まれます。

⑤代価表　第１７２号
仮設材運搬数量は、0.437tであってますか。

⑤0.437tです。

④明細書　第２号
表層（車道・路肩部）の代価表第１９７号について
施工条件　1.4m以上3.0m以下となっていますが、
3.0m超でないと合いません。
どちらで積算すればいいですかご教示願います。

④1.4m以上3.0m以下で積算してください。

質　問　・　回　答　書
令和　　　２年　　　９月　　　９日

質　問　事　項 回　　　　　　答

①内訳書　第１２号
路盤廃材の種類をご教示願います。
1　水硬性スラグ
2　粒調スラグ
3　クラッシャーラン

①クラッシャーランです。

②内訳書　第２２号
潜水ポンプ運転工の日数が、1.4日と記載されてい
ますが、１４日ではないですか

②1.4日です。

③内訳書　第２８号
潜水ポンプ運転工の日数が、0.6日と記載されてい
ますが、６日ではないですか。

③0.6日です。
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工　事　名 下水道改築工事第１工区

質　問　事　項 回　　　　　　答

⑧内訳書第２０号　準備費
　 明示ピン等　保全測量・復元の
　 明細等をご教示ください。
　　　・復元測量数
　　　・測量面積
　　　・その他積算に要する項目

⑧交差点部における各種測量ピン（観測・復元）
5～10点　一式計上です。
現地踏査、選点・観測・計算、復元測量、報告書
作成が含まれます。

⑨内訳書のファイル形式がPDFで配布されていま
すが、手書きではあまりにも時間がかかり過ぎる
ので、本工事内訳書までの提出でよろしいでしょう
か？もしくは、PDF形式ではなくエクセル形式での
配布をお願い致します。

⑨エクセル形式での配布はできません。
本工事内訳書のみ提出してください。
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