
質 疑 ・ 回 答 書 

令和３年６月１日 

 

発注番号 03GA-4 件 名 
（令和 2 年度橋梁長寿命化事業）橋梁長寿命化耐震設計委託

（その２） 

№ 質 疑 事 項 回         答 

1 

特記仕様書 P7 には「関係機関協議資料作

成」について記載がありますが、内訳書に

はその項目がありません。 

「関係機関協議資料作成」の費用は計上さ

れているのかご教示ください。 

計上しておりません。 

「関係機関協議資料作成」については、「関

係機関打合せ協議」による資料整理（HWL や

設置構造物の図面表記）程度を予定しており

ます。 

2 

積算に使用されている出典等があればご教

授下さい。もし参考見積を取られている場

合はご開示頂けますでしょうか。よろしく

お願い致します。 

積算について見積りを採用しております。 

見積りについての開示は出来ません。 

3 

枚方市駅南スロープ歩道橋について、現地

調査にあたり点検口はございますでしょう

か。ない場合は、外観での点検のみでよろ

しいでしょうか。 

点検口はないです。内部点検についてはビデ

オスコープ観察による腐食部周辺内部調査の

みをお願いします。 

4 

電子データの成果品を求められていますが

電子成果品作成費が設計項目に上がって

おりませんが、受注後に設計変更の対象

との認識でよろしいでしょうか。 

電子データ成果品については、データまとめ

様式を問わず、図面等報告書の各データファ

イルをメディアで提出していただくだけを予

定しておりますので、設計変更の対象とはし

ないです。 

5 

高所作業車 AT-121TG を使用されるとのこ

とですが、参考単価の出典等はございます

でしょうか。また、単価構成は賃料のみな

のか運転手・燃料なども含んでいるか積算

条件をご教授下さい 

R2府資材調査単価を採用しております。 

単価構成については全て含んでおります。 

6 

無名橋 213 号橋について耐震設計を求めら

れていますが、2.9ｍの橋長でかなり小規

模な橋ですが、耐震設計を行う理由が具体

的にあってのことでしょうか。 

必要桁かかり長が不足しており縁端拡幅を想

定しております。また他橋の耐震設計につい

ても同様に縁端拡幅を想定しております。 

   

枚方市 総務部 契約課 

ＴＥＬ：０７２－８４１－１３４５、 ＦＡＸ：０７２－８４１－２０１５ 

 

※  

※  

Ｅ－ｍａｉｌ送付先：keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp （工事） 

          keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp （委託） 

          keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp（物品） 
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