

質 疑 ・ 回 答 書

令和 5 年 5 月 30 日

No.	質 疑 事 項	回 答
1	本工事労務費の夜間割増は 1.5 でしょうか。	お見込みのとおりです。
2	アスファルト合材の夜間割増費は計上されていますか。	計上しています。
3	大阪府資材調査単価は令和 4 年度のものでしょうか。	お見込みのとおりです。
4	大阪府再生材・廃棄物・発生土価格は令和 4 年度下半期のものでしょうか。	令和 4 年度上半期です。
5	資材の単価適用月ですが、当初設計書 鏡には令和 5 年 3 月と記載がありますが、特記仕様書 pdf. 65 頁には令和 4 年 11 月と記載があります。どちらを基準にすればよいのでしょうか。何卒ご教示ください。	特記仕様書のとおり。
6	設計書の内訳書の管工に厚生労働基準の管材料費補正は付けるのでしょうか。何卒ご教示ください。	本工事については、管材料を計上していないため、補正はしていない。
7	アスファルト舗装の合材ですが、小型車割増と夜間の両方の補正を付けるという認識でよろしいのでしょうか。何卒ご教示ください。	お見込みのとおりです。
8	第 24 号、27 号 代価表 アルミ矢板土留工ですが、施工当り支保材設置日数は何日と想定されているのでしょうか。何卒ご教示ください。	必要日数を想定しています。
9	第 30 号代価表 水替工ですが、運転日数は何日と想定されているのでしょうか。また台数は 1 台でよろしいのでしょうか。何卒ご教示ください。	必要日数・必要台数を想定しています。

枚方市 総務部 契約課

TEL : 072-841-1345、 FAX : 072-841-2015

E-mail 送付先 : keiyaku-kouji@city.hirakata.osaka.jp (工事)

keiyaku-itaku@city.hirakata.osaka.jp (委託)

keiyaku-buppin@city.hirakata.osaka.jp (物品)