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発注番号  
開札日 平成28年6月29日 

工 事 名 諸福小学校放課後児童クラブ校舎増築等工事設計業務委託 

質問

番号 質  疑  事  項 回        答 

１ 
 
 
 
２ 

計画建物は常設という理解でよろしいでしょ

うか？ 
 
 
追加業務の項目では透視図の作成に○印はさ

れておりませんが、基本設計の成果物には、透

視図の記載があります。どちらが正しいでしょ

うか？ 

その通りです。 
 
 
 
透視図の作成は必要ありません。 
 
 
 

 


