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エレベーター設置は、構造的に別棟として設

計するのでしょうか。それとも、エレベータ

ー設置棟の内部に設置するのでしょうか。 
 
 
関係法令の手続が本業務に含まれるとのこ

とですが、直近の計画通知の資料及び、確認

済証、完了検査済証は存在し、貸与して頂け

ると考えてよろしいでしょうか。直近の計画

通知年度をご教示願います。 
 
 
計画通知に掛かる申請費用は、本業務外と考

えてよろしいでしょうか。 
 
 
参考ボーリングデータの位置は、どの部分な

のかご提示いただけませんでしょうか。 
 
 
エレベーター設置の設計をするにあたり、想

定メーカーについては、指定があるのでしょ

うか。設計者が任意に選定してよろしいので

しょうか。 
 
 
エレベーターの利用は内部から行うものと

考え、スロープ等の外構工事は発生しないと

考えてよろしいでしょうか。 
 
 
現時点で、電気室内キュービクルの改修は発

生するとお考えでしょうか。 
 
 
現時点で、機械設備が関連する給排水工事が

発生するとお考えでしょうか。 

構造的に別棟として設計を予定しています。 
 
 
 
 
直近の確認済証、検査済証は貸与いたします。 
直近の確認済証の年度は平成１７年です。 
 
 
 
 
 
申請費用は別途支給いたします。 
 
 
 
発注図書「位置図、図面」の２ページ目、参考図

の赤丸の位置となります。 
 
 
特に指定はありませんが、現在、大東市内の小学

校に設置済のエレベーターのメーカーは、東芝エ

レベータ・フジテックとなります。 
 
 
 
１階は外部からの出入りを想定しています。その

ため建物からエレベーターまでの屋根付き渡り

廊下及びスロープ等の外構工事が発生します。 
 
 
ブレーカーの取替程度を予定しています。 
 
 
 
埋設管の移設、側溝の移設等を予定しています。 
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９ 貸与資料の施設の竣工図は、ASEM全て揃っ

ていると考えてよろしいでしょうか。また、

申請に必要な構造計算書も貸与して頂ける

と考えてよろしいでしょうか。 

竣工図はA、S、E、M全ては揃っておりません。 
現地調査の上、設計を実施してください。 

 


