
業者各位

　令和5年9月1日～令和5年9月5日入札執行の予定である「令和5年度羽曳野市立島泉保育園解体工事」の仕様について

質疑がありましたので、下記のとおり通知いたします。

10

図面Ａ－０２　１一般共通事項　⑨施工条件　⑥騒音計・振動計を設置とあ
りますが、何カ月設置で積算されてるか、ご教授願います。
又、騒音計・振動計は積算上何処に計上されているか、ご教授願います。

特定建設作業に係る作業期間は現場にて測定願います。騒音
計・振動計を仮囲いに設置等までは想定していません。

8

図面Ａ－０９外部仕上表内　屋根　シート防水改修（下部：アスファルト防
水）とありますが、アスファルト防水層のアスベスト含有確認はされてるん
でしょうか。現場着手時に分析を実施し、含有が認められた場合は変更対象
となるのでしょうか、ご教授願います。

工事発注用に調査したアスベストサンプリング報告書をアスベ
ストの事前調査の参考として施工者にお渡しします。下部：アス
ファルト防水の調査は行っていません。施工者で事前調査を
行った結果含有が認められた場合は変更対象となります。

9

工事費内訳書（P-2）②共通仮設費　別紙とありますが、工事費内訳書（P-
3）の共通仮設費　積上げ分のみの計上と考えてよろしいでしょうか、ご教
授願います。

共通仮設費率に共通仮設費積み上げ分を加算して算出してい
ます。

6

工事費内訳書（P-9）４　内部解体　７行目　壁モルタル・プラスター撤去
集積共アスベスト含有　４３３ｍ２とありますが、積算上の除去方法を、ご
教授願います。

集塵装置付超高圧水洗工法とし積算しています。

7

工事費内訳書（P-9）４　内部解体　８行目　吹付材撤去　集積共アスベス
ト含有１２２ｍ２とありますが、積算上の除去方法を、ご教授願います。
又、下地調整材にはアスベスト含有は無しでしょうか。
仕上表では判断できませんので、ご教授願います。

集塵装置付超高圧水洗工法とし積算しています。工事発注用に
調査したアスベストサンプリング報告書はアスベストの事前調査
の参考として施工者にお渡しします。

購入場所の指定はありません。埋め戻し用材とし積算していま
す。

4

工事費内訳書（P-7）２　躯体解体　１１行目　ＲＣ杭引　４２４ｍとあり
ますが、輪投げ工法で積算されているのでしょうか、ご教授願います。

無振動完全撤去既存杭引抜き工法とし積算しています。

5

工事費内訳書（P-8）３　外部解体　１１行目　吹付材撤去　集積共アスベ
スト含有８２．９ｍ２とありますが、積算上の除去工法をご教授願います。
又、下地調整材にはアスベスト含有は無しでしょうか。
仕上表では判断できませんので、ご教授願います。

集塵装置付超高圧水洗工法とし積算しています。工事発注用に
調査したアスベストサンプリング報告書はアスベストの事前調査
の参考として施工者にお渡しします。

令和5年8月29日

質疑回答事項通知書

1

工事費内訳書（P-7）２　躯体解体　３・５・７行目　コンクリート解体撤
去　ベースマシン、バックホウ０．８ｍ３とありますが、現場までの通行路
はこの重機を運搬する為のトレーラーは走行可能との判断でしょうか、ご教
授願います。

図面A-04の経路にて市道で規制はありませんが１０ｔダンプの
走行はむずかしいと考えています。

2

工事費内訳書（P-12）７　発生材運搬　とりこわし発生材運搬費　２ｔ積級
で積算されてますが、上記１．で質疑を上げてますが、トレーラーが走行可
能であれば大型車両でも運搬可能だと思われますが、２ｔ積級でしか搬出出
来ないのでしょうか、ご教授願います。

№１に記載のとおりです。近隣並びに交通に配慮して計画して
います。

11

図面及び積算書に近隣家屋調査の明記が無い様に思われますが、事前に行わ
れてると判断してよろしいでしょうか、ご教授願います。
又、解体工事完了後の事後調査はどのように考えておられるのか、ご教授願
います。

市にて別途工事施工前・施工後に調査します。

工 事 名 令和5年度羽曳野市立島泉保育園解体工事
回答

№ 質 疑 事 項

3

工事費内訳書（P-7）２　躯体解体　１０・１２行目　基礎部解体後・杭解
体後埋戻し搬入土とありますが、どこから、どの様な土砂を搬入するので
しょうか、ご教授願います。


