
令和元年10月2日

質　　　問 回　　　答

1

第1号明細書（P14）
掘進機外殻全損について、鋼橋門扉等
工場原価として積算しておられるので
しょうか。ご教示願います。

その通りです。

2

第1号明細書（P14）
泥濃推進工(一連）について、見込ま
れておられる供用日の割増率をご教示
願います。

土日祝日休みの不稼働日数です。

3

第1号明細書（P14）
地中磁気探査・障害物撤去工につい
て、地球磁気探査及び、障害物撤去工
は、経費対象と考えてよろしいでしょ
うか。ご教示願います。

その通りです。

4

第3号明細書（P17）
第61号代価表（P94）
鋼製ケーシング式土留工及び土工につ
いて、見込まれておられる鉄くずは、
経費の対象外と考えてよろしいでしょ
うか。ご教示願います。

その通りです。

5
第8号明細書（P25）
推進水替工について、見込まれておら
れる水替え日数をご教示願います。

必要日数を積算してください。

6

第8号明細書（P25）
推進水替工について、見込まれておら
れる水替え日数は発進立坑の掘削～埋
戻の期間と考えてよろしいでしょう
か。ご教示願います。

推進工の日数です。

7

第8号明細書（P25）
締切排水(水替）工について、見込ま
れておられる水替え日数をご教示願い
ます。

必要日数を積算してください。

8

第8号明細書（P25）
締切排水(水替)工について、見込まれ
ておられる水替え日数は中間立坑作業
期間と考えてよろしいでしょうか。ご
教示願います。

立坑築造に関する日数です。
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9

第11号明細書（P28）
第167号代価表（P211）
運搬費　29.7t　往復　建設機械類に
ついて、運搬費（調整金）1式には、
【特大品割増　15t以上】と運搬中の
損料が含まれているものと考えてよろ
しいでしょうか。ご教示願います。

損料は含まれません。

10

運搬中の損料が含まれている場合、損
料は供用日換算損料と供用日損料のど
ちらでしょうか。また、運搬する機械
の種類と規格も併せてご教示願いま
す。

質問９のとおりです。

11

第12号明細書（P29）
第171号代価表（P215）
事前調査(木造建物A　70m2未満）に
ついて、材料費等（人件費×7%）は
見込まれていないと考えてよろしいで
しょうか。ご教示願います。

その通りです。

12

第12号明細書（P29）
第171号代価表（P215）
事前調査(木造建物A　70m2未満）に
ついて、経費対象外と考えてよろしい
でしょうか。ご教示願います。

その通りです。

13

第13号明細書(P30）
役務費　給水基本料金について、見込
まれておられる基本料金は、【臨時
用】又は、【一般用】のどちらでしょ
うか。ご教示願います。

一般用です。

14

第13号明細書(P30）
役務費　発動発電機(賃料）につい
て、見込まれておられる運転日数をご
教示願います。

推進工一式の供用日数です。

15

第13号明細書(P30）
役務費　発動発電機(賃料）につい
て、見込まれておられる運転日数は、
掘進～裏込注入期間と考えてよろしい
でしょうか。ご教示願います。

質問14のとおりです。

16

第29号単価表（P244）
役務費　発動発電機(賃料）につい
て、見込まれておられる供用日係数を
ご教示願います。

必要日数を積算してください。

17

第29号単価表（P244）
役務費　発動発電機(賃料）につい
て、供用日係数は、【推進工】と【建
設機械経費の機械損料表より算出した
もの】のどちらを見込まれておられる
のでしょうか。ご教示願います。

推進工です。

18

地域補正について、見込まれておられ
る施工区分は、市街地(DID）(2)と考
えてよろしいでしょうか。ご教示願い
ます。

その通りです。



19
現場環境改善費について、計上しない
ものと考えてよろしいでしょうか。ご
教示願います。

その通りです。

20

発進・中間立坑の施工時に支障となる
架空線および埋設管の移設が必要と思
われます。今回工事に移設は含まれま
すか。含まれない場合はどのような対
応をご検討されていますか。また、移
設をする場合は時期および期間もご教
示願います。

特記仕様書のとおりです。

21

発進立坑の施工に支障となる架空線の
移設ができない場合は、継矢板圧入に
設計変更ですることは可能でしょう
か。ご教示願います。

変更事項は協議によります。

22

中間立坑の施工に支障となる架空線お
よび水道、ガス管の移設ができない場
合は、立坑位置の変更は可能でしょう
か。また、位置変更に伴う費用は変更
対象でしょうか。ご教示願います。

地下埋設物に関しては管理者との立会
いにより移設は必要ないと回答を受け
ております。

23

発進、中間、到達立坑の施工ヤードは
借地が必要でしょうか。また、その土
地は民地、官地のどちらになのます
か。借地費用は変更対象になります
か。ご教示願います。

市の用地を考えています。

24

中間立坑の坑口薬液注入ゾーンには、
埋設管があり、ガイドパイプ、管の動
態観測(隆起、沈下)が必要になると思
われますが、それにかかる費用は、変
更対象になりますか。ご教示願いま
す。

変更事項は協議によります。

25

到達側の矢板と人孔の間はコンクリー
トで間詰めと特記仕様書に記載されて
いますが、底版基礎コンクリートから
何センチ上がりまで打設されています
か。ご教示願います。

約3.0ｍ程度となります。

26

特記仕様書5.工事路線及び地下埋設物
等において車道での作業は夜間での施
工と明記されていますが、夜間作業は
試掘調査、到達薬液注入作業でしょう
か。また試掘調査箇所は何処を設定さ
れていますか。ご教授願います。

車道は夜間と考えております。試掘箇
所は受注者で適正な箇所を計上してく
ださい。

27
産廃運搬車両が2tまたは4t車に選定さ
れています。これは廃棄物受け入れ先
条件でしょうか。ご教授願います。

受け入れ先の指定はありません。



28
工事用地の使用可能範囲及び使用条
件、防音対策等について明記がありま
せん。ご教授願います。

矢板立坑の市管理用地を借地予定で
す。

29

発進立坑路面覆工の開閉工について、
378０㎡計上されています。作業終了
後安全対策として閉塞し路面開放しな
い考えでしょうか。ご教授願います。

作業後は閉めてください。

30

推進工平面線形（20R)における管路
防護について、N値2以下での軟弱土
では急曲線施工時、地盤改良等による
管路防護が必要と考えますが協議対象
となりうるでしょうか。ご教授願いま
す。

必要ないと考えております。

31

推進工路線上の支障物切削について、
切削にあたりローリングの発生が予想
されます。外殻鋼管付コンクリート管
にはローリング防止金具が必要と考え
ますがその際は協議可能でしょうか。
ご教授願います。

必要ないと考えております。

32

第162号代価表（Ｐ206）
第164号代価表（Ｐ208）
水替え工について立坑作業、推進作業
共に作業時排水なっています。現場確
認により常時排水が必要な場合は協議
可能でしょうか。ご教示願います。

協議は可能です。
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